Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „KOLETA 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	26.843,09	143.384,43	3.167,48	1.290,51	12.004,20	1.680,67	20.239,83	208.616,86
1.1.	STAN ZERO	7.038,58	13.773,34	610,58	123,94	3.059,65	428,37	0,00	25.035,62
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	4.587,66	9.845,67	594,07	88,59	2.072,69	290,20	0,00	17.479,92
1.1.2.	Podkłady	2.450,92	3.927,67	16,51	35,35	986,96	138,17	0,00	7.555,70
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	17.655,66	91.507,70	2.394,61	823,62	8.020,10	1.122,86	14.660,83	136.190,80
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	1.609,89	10.321,33	6,77	92,89	646,67	90,52	0,00	12.768,50
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.862,42	11.231,62	453,45	101,06	2.126,34	297,69	14.000,00	33.072,32
1.2.3.	Kominy	234,99	5.677,84	43,89	51,13	111,56	15,64	0,00	6.134,93
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.312,72	5.247,23	379,39	47,23	676,84	94,76	0,00	7.758,19
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	900,46	4.559,92	1,37	41,04	360,74	50,51	0,00	5.914,28
1.2.6.	Ściany lukarn	325,92	1.189,62	18,19	10,72	137,64	19,28	0,00	1.701,37
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.409,26	53.280,14	1.491,55	479,55	3.960,31	554,46	660,83	68.841,21
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.148,85	38.103,39	162,29	342,95	924,45	129,44	5.579,00	47.390,44
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	416,00	6.831,97	0,00	61,49	166,40	23,30	0,00	7.499,18
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.183,22	29.489,78	125,78	265,43	523,59	73,31	0,00	31.661,09
1.3.3.	Balkony	549,63	1.781,64	36,51	16,03	234,46	32,83	5.579,00	8.230,17
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	25.419,89	32.460,31	1.406,49	292,12	10.730,50	1.502,24	0,00	71.812,93
2.1.	Tarasy na gruncie	1.206,00	1.585,42	86,66	14,25	517,07	72,38	0,00	3.481,85
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.638,61	4.979,83	465,33	44,81	3.641,58	509,80	0,00	18.281,28
2.3.	Posadzki	8.216,48	13.584,42	548,62	122,27	3.506,01	490,84	0,00	26.470,30
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.092,62	2.608,27	106,68	23,47	479,71	67,16	0,00	4.378,27
2.3.2.	Posadzka w garażu	568,24	1.422,31	59,13	12,81	250,94	35,12	0,00	2.349,07
2.3.3.	Strop nad parterem	1.163,36	1.036,61	106,56	9,34	507,96	71,12	0,00	2.896,15
2.3.4.	Dach nad poddaszem	5.392,26	8.517,23	276,25	76,65	2.267,40	317,44	0,00	16.846,81
2.4.	Ścianki działowe	2.221,21	4.195,43	138,60	37,76	943,93	132,15	0,00	7.668,57
2.5.	Elewacja	5.137,59	8.115,21	167,28	73,03	2.121,91	297,07	0,00	15.910,93
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.477,35	50.477,35
	Razem	52.262,98	175.844,74	4.573,97	1.582,63	22.734,70	3.182,91	70.717,18	330.907,14
	Podatek VAT 8%								26.472,57
	Ogółem kosztorys								357.379,71