
Rodos 6.8.19.5 [11900]

Tabela elementów szczegółowa Strona 1/1

Budynek mieszkalny jednorodzinny „LIZYP”

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1. STAN ZERO 8.633,11 14.537,23 1.642,28 843,18 6.689,26 1.798,25 0,00 34.141,54

1.1. Roboty ziemne i fundamentowe 5.658,67 10.608,99 1.622,45 615,33 4.739,99 1.274,24 0,00 24.518,08

1.2. Podkłady 2.974,44 3.928,24 19,83 227,85 1.949,27 524,01 0,00 9.623,46

2. STAN SUROWY OTWARTY 25.848,32 93.867,85 2.889,40 5.444,30 18.708,27 5.029,28 708,18 152.492,65

2.1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne 
parteru

3.505,89 8.336,65 210,43 483,54 2.419,35 650,39 0,00 15.606,65

2.2. Strop i elementy żelbetowe 5.937,90 6.628,88 435,11 384,48 4.148,83 1.115,31 0,00 18.647,82

2.3. Kominy 173,91 6.910,75 35,95 400,81 136,64 36,73 0,00 7.694,76

2.4. Stal zbrojeniowa dla całego budynku 1.699,53 6.427,87 441,42 372,81 1.393,75 374,68 0,00 10.710,08

2.5. Ściany konstrukcyjne poddasza 1.157,96 2.902,42 81,90 168,34 807,14 216,98 0,00 5.334,88

2.6. Ścianki działowe 2.211,52 4.029,24 118,11 233,69 1.516,59 407,71 0,00 8.517,08

2.7. Ściany lukarn 532,03 1.056,32 26,68 61,26 363,71 97,78 0,00 2.137,74

2.8. Dach - konstrukcja z pokryciem 10.629,58 57.575,72 1.539,80 3.339,37 7.922,26 2.129,70 708,18 83.843,64

3. PRACE WYKOŃCZENIOWE 16.683,96 26.830,10 1.034,14 1.556,13 11.534,47 3.100,77 528,33 61.263,92

3.1. Posadzki 1.617,00 4.381,80 146,75 254,15 1.148,20 308,67 0,00 7.855,90

3.1.1. Posadzka mieszkania na gruncie 1.246,72 3.175,86 112,41 184,19 884,79 237,86 0,00 5.841,47

3.1.2. Posadzka w garażu 370,28 1.205,94 34,34 69,96 263,41 70,81 0,00 2.014,43

3.2. Posadzka na stropie 1.900,38 3.472,64 146,37 201,40 1.332,43 358,19 0,00 7.410,89

3.3. Wykończenie poddasza 4.699,31 7.324,17 334,85 424,80 3.277,24 881,00 528,33 17.469,17

3.4. Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych 7.771,33 3.811,91 404,12 221,09 5.322,21 1.430,76 0,00 18.959,14

3.5. Stolarka i ślusarka wewnętrzna 695,94 7.839,58 2,05 454,69 454,39 122,15 0,00 9.568,82

4. PRACE ZEWNĘTRZNE 
WYKOŃCZENIOWE

9.357,70 40.846,45 487,17 2.369,13 6.409,03 1.722,91 3.290,00 64.480,23

4.1. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 1.272,69 27.867,34 119,44 1.616,32 906,28 243,64 0,00 32.025,73

4.2. Elewacja 6.477,43 8.192,85 230,06 475,21 4.366,58 1.173,84 0,00 20.913,66

4.3. Balkony 290,49 901,20 20,14 52,26 202,23 54,36 3.290,00 4.810,66

4.4. Tarasy na gruncie 1.317,09 3.885,06 117,53 225,34 933,94 251,07 0,00 6.730,18

5. INSTALACJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.395,98 56.395,98

Razem 60.523,09 176.081,63 6.052,99 10.212,74 43.341,03 11.651,21 60.922,49 368.774,32

Podatek VAT 8% 29.501,95

Ogółem kosztorys 398.276,27


