Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny MIDAS

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	28.124,03	113.572,71	2.700,97	1.135,71	12.330,02	2.157,77	737,53	160.760,39
1.1.	STAN ZERO	8.440,01	17.525,81	735,09	175,27	3.670,04	642,28	0,00	31.188,04
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.159,35	12.492,84	683,13	124,93	2.337,00	409,00	0,00	21.205,85
1.1.2.	Podkłady	3.280,66	5.032,97	51,96	50,34	1.333,04	233,28	0,00	9.982,19
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	18.293,62	70.371,48	1.872,40	703,69	8.066,42	1.411,63	737,53	101.458,95
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.600,93	10.007,58	250,90	100,10	1.540,73	269,62	0,00	15.769,57
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.685,15	7.103,96	524,37	71,02	2.483,81	434,67	0,00	16.303,41
1.2.3.	Kominy	220,79	7.772,23	41,83	77,72	105,05	18,39	0,00	8.236,02
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	871,63	4.462,74	260,44	44,62	452,83	79,25	0,00	6.171,55
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	225,55	421,68	22,34	4,21	99,16	17,35	0,00	790,30
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.689,57	40.603,29	772,52	406,02	3.384,84	592,35	737,53	54.188,10
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.390,40	25.675,42	93,48	256,75	593,56	103,86	0,00	28.113,40
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	530,63	6.860,19	1,92	68,60	213,02	37,27	0,00	7.711,61
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	859,77	18.815,23	91,56	188,15	380,54	66,59	0,00	20.401,79
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	24.135,51	47.713,75	1.339,69	477,11	10.190,05	1.783,28	1.108,86	86.756,49
2.1.	Tarasy na gruncie	1.988,18	6.938,24	147,09	69,37	854,10	149,48	1.100,00	11.246,79
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	6.091,65	3.697,57	361,47	36,98	2.581,25	451,73	0,00	13.222,61
2.3.	Posadzki	2.409,19	11.936,80	258,54	119,36	1.067,07	186,73	0,00	15.978,96
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.202,45	2.968,61	120,24	29,69	529,06	92,59	0,00	4.943,14
2.3.2.	Posadzka w garażu	378,17	1.071,66	39,92	10,71	167,24	29,25	0,00	1.697,36
2.3.3.	Posadzka na stropie	828,57	7.896,53	98,38	78,96	370,77	64,89	0,00	9.338,46
2.4.	Strop nad garażem	825,95	1.290,25	50,35	12,90	350,52	61,35	0,00	2.591,47
2.5.	Wykończenie poddasza	3.055,63	2.357,94	177,61	23,58	1.293,29	226,34	0,00	7.135,35
2.6.	Ścianki działowe	729,40	1.828,67	36,54	18,29	306,37	53,62	0,00	2.973,14
2.7.	Elewacja	9.035,51	19.664,28	308,09	196,63	3.737,45	654,03	8,86	33.608,17
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.169,53	56.169,53
	Razem	52.259,54	161.286,46	4.040,66	1.612,82	22.520,07	3.941,05	58.015,92	303.686,41
	Podatek VAT 8%								24.294,91
	Ogółem kosztorys								327.981,32