Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny MIDAS

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	34.636,98	123.415,84	2.843,12	7.281,51	24.474,54	6.567,17	737,53	199.955,95
1.1.	STAN ZERO	10.394,55	18.443,74	773,76	1.088,19	7.292,90	1.956,87	0,00	39.951,64
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.354,15	13.145,75	719,08	775,60	4.618,81	1.239,34	0,00	26.854,06
1.1.2.	Podkłady	4.040,40	5.297,99	54,68	312,59	2.674,09	717,53	0,00	13.097,58
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	22.530,03	74.075,77	1.970,97	4.370,44	15.999,18	4.293,02	737,53	123.974,68
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.434,85	10.535,87	264,10	621,61	3.068,43	823,35	0,00	19.748,31
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	7.001,73	7.478,24	551,96	441,21	4.932,56	1.323,53	0,00	21.729,19
1.2.3.	Kominy	271,92	8.180,83	44,03	482,67	206,31	55,36	0,00	9.241,14
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.073,49	4.698,49	274,17	277,22	880,03	236,13	0,00	7.439,46
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	277,78	443,88	23,51	26,20	196,74	52,79	0,00	1.020,90
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.470,26	42.738,46	813,20	2.521,53	6.715,11	1.801,86	737,53	64.795,68
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.712,40	30.896,33	98,39	1.822,88	1.182,46	317,28	0,00	36.029,63
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	653,52	7.221,24	2,02	426,06	428,07	114,86	0,00	8.845,64
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.058,88	23.675,09	96,37	1.396,82	754,39	202,42	0,00	27.183,99
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	29.724,74	50.222,75	1.410,17	2.963,14	20.331,09	5.455,37	1.108,86	111.221,03
2.1.	Tarasy na gruncie	2.448,59	7.303,59	154,82	430,92	1.700,03	456,16	1.100,00	13.593,76
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	7.502,34	3.898,66	380,51	230,02	5.147,51	1.381,23	0,00	18.539,53
2.3.	Posadzki	2.967,09	12.566,34	272,13	741,42	2.115,19	567,55	0,00	19.232,84
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.480,91	3.125,53	126,57	184,40	1.049,68	281,65	0,00	6.250,98
2.3.2.	Posadzka w garażu	465,75	1.128,14	42,02	66,56	331,56	88,96	0,00	2.124,04
2.3.3.	Posadzka na stropie	1.020,43	8.312,67	103,54	490,46	733,95	196,94	0,00	10.857,82
2.4.	Strop nad garażem	1.017,21	1.356,74	53,00	80,05	698,85	187,51	0,00	3.393,37
2.5.	Wykończenie poddasza	3.763,26	2.476,64	186,96	146,12	2.579,49	692,15	0,00	9.844,12
2.6.	Ścianki działowe	898,31	1.925,02	38,46	113,57	611,71	164,14	0,00	3.750,91
2.7.	Elewacja	11.127,94	20.695,76	324,29	1.221,04	7.478,31	2.006,63	8,86	42.866,50
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.169,53	56.169,53
	Razem	64.361,72	173.638,59	4.253,29	10.244,65	44.805,63	12.022,54	58.015,92	367.346,51
	Podatek VAT 8%								29.387,72
	Ogółem kosztorys								396.734,23