Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny MIDAS 3

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	26.176,73	98.977,75	2.113,97	5.839,70	18.389,00	4.948,12	614,69	157.055,61
1.1.	STAN ZERO	8.325,98	14.953,96	564,02	882,31	5.778,49	1.554,89	0,00	32.058,25
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.030,24	10.582,85	546,29	624,41	3.624,75	975,36	0,00	21.382,51
1.1.2.	Podkłady	3.295,74	4.371,11	17,73	257,90	2.153,74	579,53	0,00	10.675,74
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	16.213,23	54.302,35	1.451,19	3.203,82	11.481,91	3.089,55	614,69	90.353,74
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.645,08	8.379,90	223,90	494,42	2.514,85	676,70	0,00	15.935,26
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.913,01	5.353,34	370,50	315,85	3.434,28	924,09	0,00	15.310,63
1.2.3.	Kominy	271,92	8.180,83	44,29	482,67	205,55	55,31	0,00	9.240,48
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	858,85	3.898,19	225,84	229,99	705,05	189,72	0,00	6.107,59
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	674,17	2.372,49	23,46	139,98	453,47	122,03	0,00	3.785,46
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	5.850,20	26.117,60	563,20	1.540,91	4.168,71	1.121,70	614,69	39.974,32
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.637,52	29.721,44	98,76	1.753,57	1.128,60	303,68	0,00	34.643,62
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	578,64	6.035,15	2,10	356,08	377,49	101,58	0,00	7.451,04
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.058,88	23.686,29	96,66	1.397,49	751,11	202,10	0,00	27.192,58
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	26.836,62	44.980,08	1.234,43	2.653,87	18.246,24	4.909,62	1.108,86	99.962,29
2.1.	Tarasy na gruncie	2.448,59	6.838,11	157,53	403,46	1.693,98	455,80	1.100,00	13.097,36
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	6.112,26	3.207,74	319,72	189,27	4.180,80	1.124,96	0,00	15.132,76
2.3.	Posadzki	2.444,30	11.406,55	227,87	672,99	1.736,93	467,37	0,00	16.954,72
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.423,87	3.093,64	123,69	182,52	1.005,93	270,67	0,00	6.099,29
2.3.3.	Posadzka na stropie	1.020,43	8.312,91	104,18	490,47	731,00	196,70	0,00	10.855,43
2.5.	Wykończenie poddasza	3.763,26	2.509,24	188,99	148,06	2.568,97	691,25	0,00	9.870,42
2.6.	Ścianki działowe	799,54	1.710,74	35,64	100,94	542,87	146,07	0,00	3.336,02
2.7.	Elewacja	11.268,67	19.307,70	304,68	1.139,15	7.522,69	2.024,17	8,86	41.571,01
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.263,22	46.263,22
	Razem	53.013,35	143.957,83	3.348,40	8.493,57	36.635,24	9.857,74	47.986,77	303.281,12
	Podatek VAT 8%								24.262,49
	Ogółem kosztorys								327.543,61