

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO</b>	26 873,51	128 611,94	3 913,05	12 314,63	1 157,50	1 724,02	174 594,65
1.1	Roboty ziemne	136,32		534,59	268,37	0,00	37,57	976,85
1.2	Fundamenty	3 843,73	12 009,92	395,44	1 695,67	108,09	237,39	18 290,24
1.3	Izolacje fundamentów	914,45	2 254,84	68,96	393,36	20,29	55,07	3 706,97
1.4	Roboty murowe	2 183,47	15 698,31	258,83	976,92	141,28	136,76	19 395,57
1.5	Ścianki działowe	1 530,96	2 997,31	90,09	648,42	26,98	90,78	5 384,54
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 722,55	8 057,89	105,17	1 131,09	72,52	158,35	12 247,57
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	908,89	1 857,42	95,38	401,71	16,72	56,24	3 336,36
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	5 601,13	15 103,92	940,26	2 616,55	135,94	366,31	24 764,11
1.9	Więźba dachowa	2 298,04	10 064,79	460,74	1 103,52	90,58	154,49	14 172,16
1.10	Pokrycie dachu	5 228,81	29 569,44	837,89	2 426,68	266,12	339,73	38 668,67
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 505,16	30 998,10	125,70	652,34	278,98	91,33	33 651,61
2	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	16 702,75	33 422,65	1 035,24	7 095,20	300,79	993,33	59 549,96
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	76,93	273,17	10,38	34,92	2,46	4,89	402,75
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 579,23	3 017,02	65,04	657,71	27,15	92,08	5 438,23
2.3	Tynki wewnętrzne	5 186,73	6 368,24	550,75	2 294,99	57,31	321,30	14 779,32
2.4	Elewacja	7 979,87	8 784,51	352,10	3 332,79	79,06	466,59	20 994,92
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 364,47	1 419,31	15,75	552,09	12,77	77,29	3 441,68
2.6	Stolarka wewnętrzna	515,52	13 560,40	41,22	222,70	122,04	31,18	14 493,06
	<b>RAZEM netto</b>	43 576,26	162 034,59	4 948,29	19 409,83	1 458,29	2 717,35	234 144,61
	<b>INSTALACJE (wartość szacunkowa)</b>							51 397,60
	<b>Razem brutto</b>							285 542,21

Słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa i 21/100 zł