

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	38 885,98	140 394,07	4 865,17	28 613,25	8 283,24	7 670,61	228 712,32
1.1	Roboty ziemne	197,25		629,43	540,65	0,00	144,93	1 512,26
1.2	Fundamenty	5 561,88	13 847,59	501,16	3 965,23	817,01	1 063,00	25 755,87
1.3	Izolacje fundamentów	1 323,21	2 513,69	87,43	922,56	148,31	247,32	5 242,52
1.4	Roboty murowe	3 159,49	17 269,89	301,01	2 263,17	1 018,92	606,70	24 619,18
1.5	Ścianki działowe	2 215,30	3 574,79	112,43	1 522,34	210,91	408,11	8 043,88
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 939,53	9 227,81	128,61	2 660,56	544,44	713,24	17 214,19
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 315,17	2 408,16	116,32	936,19	142,08	250,97	5 168,89
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	8 104,81	17 476,33	1 181,47	6 073,23	1 031,10	1 628,11	35 495,05
1.9	Więźba dachowa	3 325,28	11 798,56	585,08	2 557,37	696,12	685,58	19 647,99
1.10	Pokrycie dachu	7 566,08	30 578,21	1 061,26	5 642,28	1 804,11	1 512,58	48 164,52
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 177,98	31 699,04	160,97	1 529,67	1 870,24	410,07	37 847,97
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	24 168,89	38 162,78	1 285,16	16 646,94	2 251,61	4 462,72	86 978,10
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	111,32	416,60	13,17	81,41	24,58	21,83	668,91
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 285,14	4 097,10	82,65	1 548,53	241,73	415,13	8 670,28
2.3	Tynki wewnętrzne	7 505,20	7 898,10	666,40	5 344,23	465,99	1 432,68	23 312,60
2.4	Elewacja	11 546,89	10 043,21	450,76	7 846,47	592,55	2 103,48	32 583,36
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 974,37	1 887,13	20,17	1 304,43	111,34	349,69	5 647,13
2.6	Stolarka wewnętrzna	745,97	13 820,64	52,01	521,87	815,42	139,91	16 095,82
	RAZEM netto	63 054,87	178 556,85	6 150,33	45 260,19	10 534,85	12 133,33	315 690,42
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							69 297,90
	Razem brutto							384 988,32

Słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem i 32/100 zł