**Tabela elementów szczegółowa**



Budynek mieszkalny jednorodzinny „MINOR”

| Nr | Opis robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Zysk | Inne | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **STAN ZERO** | 9.579,70 | 15.523,97 | 727,61 | 962,49 | 6.720,35 | 1.804,95 | 0,00 | 35.318,41 |
| 1.1. | Roboty ziemne i fundamentowe | 6.671,29 | 11.625,90 | 700,81 | 720,80 | 4.806,59 | 1.290,96 | 0,00 | 25.815,83 |
| 1.2. | Podkłady | 2.908,41 | 3.898,07 | 26,80 | 241,69 | 1.913,76 | 513,99 | 0,00 | 9.502,58 |
| 2. | **STAN SUROWY OTWARTY** | 29.062,10 | 102.566,22 | 2.936,11 | 6.359,18 | 20.862,81 | 5.603,20 | 14.575,85 | 181.970,44 |
| 2.1. | Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru | 3.760,72 | 8.859,34 | 154,23 | 549,30 | 2.552,53 | 685,56 | 0,00 | 16.561,17 |
| 2.2. | Elementy żelbetowe | 8.455,60 | 13.157,02 | 582,06 | 815,71 | 5.892,59 | 1.582,63 | 14.000,00 | 44.486,07 |
| 2.3. | Kominy | 447,84 | 8.602,74 | 64,97 | 533,41 | 334,34 | 89,76 | 0,00 | 10.073,05 |
| 2.4. | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 1.892,89 | 8.353,63 | 477,11 | 517,94 | 1.545,25 | 415,01 | 0,00 | 13.201,85 |
| 2.5. | Ściany konstrukcyjne poddasza | 898,00 | 2.653,63 | 38,38 | 164,53 | 610,52 | 163,97 | 0,00 | 4.528,85 |
| 2.5. | Ścianki działowe | 2.748,10 | 5.311,87 | 133,97 | 329,33 | 1.879,10 | 504,67 | 0,00 | 10.907,40 |
| 2.6. | Dach - konstrukcja z pokryciem | 10.858,95 | 55.627,99 | 1.485,39 | 3.448,96 | 8.048,48 | 2.161,60 | 575,85 | 82.212,05 |
| 3. | **PRACE WYKOŃCZENIOWE** | 17.858,68 | 26.676,71 | 911,19 | 1.653,99 | 12.237,94 | 3.286,78 | 0,00 | 62.627,86 |
| 3.1. | Posadzki | 1.700,17 | 4.778,92 | 133,88 | 296,30 | 1.195,79 | 321,17 | 0,00 | 8.427,09 |
| 3.1.1. | Posadzka mieszkania na gruncie | 1.218,30 | 3.236,08 | 96,10 | 200,64 | 856,97 | 230,17 | 0,00 | 5.838,84 |
| 3.1.2. | Posadzka w garażu | 481,87 | 1.542,84 | 37,78 | 95,66 | 338,82 | 91,00 | 0,00 | 2.588,25 |
| 3.2. | Posadzka na stropie | 1.687,59 | 1.634,61 | 121,14 | 101,35 | 1.179,29 | 316,72 | 0,00 | 5.041,70 |
| 3.2. | Wykończenie stropu | 5.250,71 | 7.940,63 | 295,38 | 492,34 | 3.616,05 | 971,17 | 0,00 | 18.565,09 |
| 3.3. | Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych | 8.516,74 | 4.666,47 | 359,57 | 289,32 | 5.787,35 | 1.554,33 | 0,00 | 21.175,65 |
| 3.4. | Stolarka i ślusarka wewnętrzna | 703,47 | 7.656,08 | 1,22 | 474,68 | 459,46 | 123,39 | 0,00 | 9.418,33 |
| 4. | **PRACE ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIOWE** | 10.075,58 | 42.410,85 | 503,49 | 2.629,48 | 6.897,56 | 1.852,54 | 6.090,00 | 70.461,84 |
| 4.1. | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 1.356,47 | 29.428,11 | 124,17 | 1.824,54 | 965,39 | 259,28 | 0,00 | 33.957,94 |
| 4.2. | Elewacja | 7.066,44 | 7.937,02 | 269,12 | 492,10 | 4.782,78 | 1.284,55 | 0,00 | 21.834,23 |
| 4.3. | Balkony | 463,73 | 1.455,42 | 29,90 | 90,23 | 321,83 | 86,45 | 6.090,00 | 8.537,68 |
| 4.3. | Tarasy na gruncie | 1.188,94 | 3.590,30 | 80,30 | 222,61 | 827,56 | 222,26 | 0,00 | 6.131,99 |
| 5. | **INSTALACJE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.556,78 | 52.556,78 |
| | **Razem** | 66.576,06 | 187.177,75 | 5.078,40 | 11.605,14 | 46.718,66 | 12.547,47 | 73.222,63 | 402.935,33 |
| | Podatek VAT 8% | | | | | | | | 32.234,83 |
| | **Ogółem kosztorys** | | | | | | | | 435.170,16 |