Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „NESTOR”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	29.376,77	111.462,98	3.034,91	6.464,85	21.100,02	5.672,24	430,89	177.541,73
1.1.	STAN ZERO	10.362,18	18.007,16	665,74	1.044,40	7.179,17	1.929,97	0,00	39.187,36
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.694,84	13.151,45	641,10	762,77	4.775,69	1.283,85	0,00	27.308,64
1.1.2.	Podkłady	3.667,34	4.855,71	24,64	281,63	2.403,48	646,12	0,00	11.878,72
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	17.550,84	66.303,36	2.287,88	3.845,60	12.915,03	3.471,88	430,89	106.805,78
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.222,94	10.097,90	252,97	585,68	2.913,82	783,31	0,00	18.857,12
1.2.2.	Elementy żelbetowe	3.388,53	3.803,39	314,04	220,60	2.410,37	647,96	0,00	10.784,90
1.2.3.	Kominy	278,40	8.332,41	45,00	483,27	210,54	56,59	0,00	9.406,26
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.062,54	3.878,22	275,74	224,94	871,23	234,21	0,00	6.546,92
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza - nieużytkowe	535,82	1.449,08	34,35	84,05	371,18	99,78	0,00	2.574,35
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.062,61	38.742,36	1.365,78	2.247,06	6.137,89	1.650,03	430,89	58.636,23
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.463,75	27.152,46	81,29	1.574,85	1.005,82	270,39	0,00	31.548,59
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	562,99	6.384,74	1,63	370,32	367,57	98,82	0,00	7.786,07
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	900,76	20.767,72	79,66	1.204,53	638,25	171,57	0,00	23.762,52
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	24.239,14	46.551,31	1.297,54	2.699,99	16.624,42	4.469,09	1.610,95	97.487,73
2.1.	Tarasy na gruncie	1.644,23	4.902,18	141,61	284,34	1.162,59	312,54	0,00	8.447,71
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	6.369,11	3.321,93	325,07	192,66	4.357,91	1.171,52	0,00	15.736,75
2.3.	Posadzki	1.911,76	5.220,85	171,60	302,82	1.356,27	364,62	0,00	9.326,72
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.589,29	4.356,31	142,35	252,68	1.127,30	303,06	0,00	7.770,12
2.3.2.	Posadzka w garażu	322,47	864,54	29,25	50,14	228,97	61,56	0,00	1.556,60
2.4.	Wykończenie poddasza	4.119,73	5.896,51	220,00	342,01	2.825,18	759,47	1.325,83	15.488,55
2.5.	Ścianki działowe	1.253,18	2.143,18	50,54	124,31	848,73	228,16	0,00	4.648,19
2.6.	Elewacja	8.941,13	25.066,66	388,72	1.453,85	6.073,74	1.632,78	285,12	43.839,81
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.505,31	49.505,31
	Razem	53.615,91	158.014,29	4.332,45	9.164,84	37.724,44	10.141,33	51.547,15	324.534,77
	Podatek VAT 8%								25.962,78
	Ogółem kosztorys								350.497,55