

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	26 831,96	125 856,75	3 733,53	12 226,21	1 132,71	2 139,58	171 920,74
1.1	Roboty ziemne	144,17		538,59	273,11	0,00	47,79	1 003,66
1.2	Fundamenty	3 567,59	11 928,98	279,19	1 538,72	107,36	269,27	17 691,11
1.3	Izolacje fundamentów	957,57	2 409,93	67,23	409,92	21,69	71,74	3 938,08
1.4	Roboty murowe	2 936,68	14 788,48	195,97	1 253,06	133,10	219,29	19 526,58
1.5	Ścianki działowe	1 879,08	3 226,07	113,30	796,95	29,03	139,47	6 183,90
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 693,90	7 625,09	106,39	1 120,12	68,63	196,02	11 810,15
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	852,39	1 814,48	89,76	376,86	16,33	65,95	3 215,77
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	5 238,60	15 440,86	813,08	2 420,67	138,97	423,62	24 475,80
1.9	Więźba dachowa	2 270,85	10 694,49	537,35	1 123,28	96,25	196,57	14 918,79
1.10	Pokrycie dachu	4 922,32	30 895,85	869,78	2 316,84	278,06	405,44	39 688,29
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 368,81	27 032,52	122,89	596,68	243,29	104,42	29 468,61
2	ROBOTY WYKOŃCZENIO-WE	18 258,38	37 844,70	1 085,64	7 737,60	340,61	1 354,09	66 621,02
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	146,92	1 501,28	25,43	68,94	13,51	12,06	1 768,14
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 721,51	3 104,12	64,95	714,58	27,94	125,06	5 758,16
2.3	Tynki wewnętrzne	5 560,55	7 933,57	621,60	2 472,86	71,40	432,75	17 092,73
2.4	Elewacja	8 548,32	9 817,36	311,31	3 543,85	88,36	620,17	22 929,37
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 664,36	1 691,91	19,42	673,51	15,23	117,87	4 182,30
2.6	Stolarka wewnętrzna	616,72	13 796,46	42,93	263,86	124,17	46,18	14 890,32
	RAZEM netto	45 090,34	163 701,45	4 819,17	19 963,81	1 473,32	3 493,67	238 541,76
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							52 362,83
	Razem brutto							290 904,59

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset cztery i 59/100 zł