Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „PERONIA”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	32.980,95	150.574,61	3.596,81	9.034,47	23.775,53	6.397,46	20.274,69	246.634,52
1.1.	STAN ZERO	9.083,80	15.312,72	629,87	918,76	6.313,88	1.698,92	0,00	33.957,95
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.728,88	10.395,59	613,11	623,74	4.122,29	1.109,21	0,00	22.592,82
1.1.2.	Podkłady	3.354,92	4.917,13	16,76	295,02	2.191,59	589,71	0,00	11.365,13
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	20.497,93	88.394,17	2.731,31	5.303,66	15.099,00	4.062,80	15.269,69	151.358,56
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.306,92	9.490,64	205,49	569,44	2.283,07	614,32	0,00	16.469,88
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.871,74	11.922,69	491,24	715,37	4.135,94	1.112,89	14.000,00	38.249,87
1.2.3.	Kominy	267,87	6.910,82	40,73	414,64	200,59	53,97	0,00	7.888,62
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.708,24	6.469,32	499,13	388,16	1.434,79	386,07	828,00	11.713,71
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.195,53	4.523,23	80,31	271,40	829,29	223,15	0,00	7.122,91
1.2.6.	Ściany lukarn	333,73	712,47	16,18	42,74	227,44	61,20	0,00	1.393,76
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.813,90	48.365,00	1.398,23	2.901,91	5.987,88	1.611,20	441,69	68.519,81
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.399,22	46.867,72	235,63	2.812,05	2.362,65	635,74	5.005,00	61.318,01
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	683,56	7.723,91	0,90	463,44	444,90	119,71	0,00	9.436,42
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.648,67	36.066,50	146,25	2.163,98	1.166,70	313,93	0,00	41.506,03
1.3.3.	Balkony	671,16	1.877,65	67,39	112,64	480,05	129,18	5.005,00	8.343,07
1.4.5.	Zadaszenie podcieni i tarasów	395,83	1.199,66	21,09	71,99	271,00	72,92	0,00	2.032,49
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	31.086,24	39.097,91	1.683,76	2.345,90	21.300,48	5.731,47	0,00	101.245,76
2.1.	Tarasy na gruncie	3.800,33	8.355,35	249,68	501,35	2.632,50	708,35	0,00	16.247,56
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.624,44	4.772,51	434,93	286,33	5.888,59	1.584,48	0,00	21.591,28
2.3.	Posadzki	3.189,50	5.594,98	283,03	335,72	2.257,14	607,34	0,00	12.267,71
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.196,99	2.859,29	109,84	171,57	849,44	228,56	0,00	5.415,69
2.3.2.	Posadzka w garażu	407,97	958,69	39,26	57,52	290,70	78,22	0,00	1.832,36
2.3.3.	Posadzka na stropie	1.584,54	1.777,00	133,93	106,63	1.117,00	300,56	0,00	5.019,66
2.4.	Wykończenie poddasza	4.450,62	5.455,78	220,79	327,35	3.036,41	817,03	0,00	14.307,98
2.5.	Ścianki działowe	3.178,72	6.728,63	182,68	403,71	2.184,91	587,91	0,00	13.266,56
2.6.	Elewacja	7.842,63	8.190,66	312,65	491,44	5.300,93	1.426,36	0,00	23.564,67
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.627,81	67.627,81
	Razem	64.067,19	189.672,52	5.280,57	11.380,37	45.076,01	12.128,93	87.902,50	415.508,09
	Podatek VAT 8%								33.240,65
	Ogółem kosztorys								448.748,74