Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „PERONIA 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	51.037,63	162.520,51	4.169,20	1.625,11	22.082,76	3.091,54	20.469,70	264.997,58
1.1.	STAN ZERO	13.834,63	18.197,28	695,62	181,95	5.812,12	813,69	0,00	39.534,46
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	8.588,37	11.905,45	670,35	119,05	3.703,51	518,48	0,00	25.504,67
1.1.2.	Podkłady	5.246,26	6.291,83	25,27	62,90	2.108,61	295,21	0,00	14.029,79
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	32.058,50	96.428,53	3.171,63	964,23	14.092,07	1.972,85	15.464,70	164.154,41
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.855,15	7.792,52	219,62	77,92	2.029,92	284,18	0,00	15.259,79
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	8.962,95	13.667,65	572,07	136,68	3.814,00	533,95	14.000,00	41.688,71
1.2.3.	Kominy	366,34	6.565,65	46,62	65,67	165,20	23,12	0,00	7.232,63
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	2.516,48	8.700,02	579,87	86,99	1.238,53	173,39	828,00	14.123,28
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.691,25	3.417,58	82,12	34,17	709,35	99,31	0,00	6.034,02
1.2.6.	Ściany lukarn	456,39	530,49	18,52	5,30	189,97	26,59	0,00	1.227,20
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	13.209,94	55.754,62	1.652,81	557,50	5.945,10	832,31	636,70	78.588,78
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	5.144,50	47.894,70	301,95	478,93	2.178,57	305,00	5.005,00	61.308,71
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.047,33	8.099,45	1,22	81,00	419,42	58,73	0,00	9.707,13
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	2.638,06	36.765,03	205,50	367,65	1.137,42	159,25	0,00	41.272,96
1.3.3.	Balkony	917,82	2.267,55	70,71	22,66	395,41	55,34	5.005,00	8.734,49
1.3.4.	Zadaszenie podcieni i tarasów	541,29	762,67	24,52	7,62	226,32	31,68	0,00	1.594,13
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	47.946,35	45.342,37	2.089,83	453,39	20.014,48	2.802,01	0,00	118.648,11
2.1.	Tarasy na gruncie	5.197,06	7.983,86	270,78	79,82	2.187,14	306,19	0,00	16.024,16
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	14.526,71	6.379,72	557,33	63,77	6.033,61	844,71	0,00	28.404,33
2.3.	Posadzki	5.152,15	7.083,77	368,48	70,84	2.208,27	309,15	0,00	15.193,57
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.721,53	3.123,95	127,61	31,25	739,66	103,55	0,00	5.847,66
2.3.2.	Posadzka w garażu	909,71	1.619,47	69,16	16,19	391,55	54,82	0,00	3.060,99
2.3.3.	Posadzka na stropie	2.520,91	2.340,35	171,71	23,40	1.077,06	150,78	0,00	6.284,92
2.4.	Wykończenie poddasza	7.080,63	6.945,73	286,96	69,46	2.947,04	412,58	0,00	17.742,26
2.5.	Ścianki działowe	4.673,75	7.595,05	223,20	75,94	1.958,77	274,23	0,00	14.801,69
2.6.	Elewacja	11.316,05	9.354,24	383,08	93,56	4.679,65	655,15	0,00	26.482,10
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.056,22	69.056,22
	Razem	98.983,98	207.862,88	6.259,03	2.078,50	42.097,24	5.893,55	89.525,92	452.701,91
	Podatek VAT 8%								36.216,15
	Ogółem kosztorys								488.918,06