

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	41 353,42	147 126,15	4 688,28	29 927,12	8 827,58	8 052,71	239 975,26
1.1	Roboty ziemne	166,06		528,79	451,65	0,00	121,53	1 268,03
1.2	Fundamenty	4 768,71	11 360,31	294,37	3 291,00	681,62	885,54	21 281,55
1.3	Izolacje fundamentów	1 238,37	2 336,15	75,76	854,18	140,17	229,84	4 874,47
1.4	Roboty murowe	5 454,05	29 297,64	432,92	3 826,53	1 757,86	1 029,63	41 798,63
1.5	Ścianki działowe	2 940,87	4 435,24	152,37	2 010,61	266,11	541,01	10 346,21
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 697,46	8 891,29	121,38	2 482,25	533,48	667,92	16 393,78
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 243,05	2 375,59	111,30	880,33	142,54	236,88	4 989,69
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	10 828,70	19 572,29	1 253,43	7 853,39	1 174,34	2 113,16	42 795,31
1.9	Więźba dachowa	2 806,04	10 851,18	582,80	2 202,75	651,07	592,71	17 686,55
1.10	Pokrycie dachu	6 363,41	30 760,79	992,33	4 781,23	1 845,65	1 286,52	46 029,93
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 846,70	27 245,67	142,83	1 293,20	1 634,74	347,97	32 511,11
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	27 895,12	31 072,28	1 545,76	19 136,58	1 864,34	5 149,21	86 663,29
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	142,70	524,73	17,01	103,82	31,48	27,94	847,68
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 760,48	3 103,78	63,83	1 185,80	186,23	319,07	6 619,19
2.3	Tynki wewnętrzne	7 972,26	8 538,53	841,41	5 728,89	512,31	1 541,51	25 134,91
2.4	Elewacja	14 089,59	10 390,83	545,17	9 512,59	623,45	2 559,62	37 721,25
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 355,68	2 265,31	24,25	1 546,95	135,92	416,25	6 744,36
2.6	Stołarka wewnętrzna	1 574,41	6 249,10	54,09	1 058,53	374,95	284,82	9 595,90
	RAZEM netto	69 248,54	178 198,43	6 234,04	49 063,70	10 691,92	13 201,92	326 638,55
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							71 701,15
	Razem brutto							398 339,70

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć i 70/100 zł