

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	26 296,88	135 758,45	3 507,91	8 941,44	1 357,58	1 162,38	177 024,64
1.1	Roboty ziemne	103,88		406,30	153,05	0,00	19,90	683,13
1.2	Fundamenty	2 763,61	8 723,36	183,35	884,09	87,23	114,93	12 756,57
1.3	Izolacje fundamentów	939,06	2 366,69	65,45	301,36	23,67	39,17	3 735,40
1.4	Roboty murowe	2 634,40	27 137,93	306,09	882,15	271,38	114,68	31 346,63
1.5	Ścianki działowe	2 232,01	4 116,25	132,17	709,25	41,16	92,20	7 323,04
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 740,03	8 034,80	106,20	853,87	80,35	111,00	11 926,25
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	869,56	1 629,35	90,39	287,99	16,29	37,44	2 931,02
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 122,69	15 068,27	797,74	2 076,13	150,68	269,90	24 485,41
1.9	Więźba dachowa	1 952,33	9 618,10	472,78	727,53	96,18	94,58	12 961,50
1.10	Pokrycie dachu	4 554,18	29 738,96	825,10	1 613,78	297,39	209,79	37 239,20
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 385,13	29 324,74	122,34	452,24	293,25	58,79	31 636,49
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	18 418,03	26 121,24	1 175,44	5 878,05	261,21	764,14	52 618,11
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	26,75	94,99	3,61	9,11	0,95	1,18	136,59
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 299,27	2 422,38	52,31	405,47	24,22	52,71	4 256,36
2.3	Tynki wewnętrzne	5 618,26	7 124,68	715,39	1 900,10	71,25	247,01	15 676,69
2.4	Elewacja	8 848,78	8 656,73	343,18	2 757,58	86,57	358,48	21 051,32
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 745,85	1 816,03	20,16	529,81	18,16	68,88	4 198,89
2.6	Stołarka wewnętrzna	879,12	6 006,43	40,79	275,98	60,06	35,88	7 298,26
	RAZEM netto	44 714,91	161 879,69	4 683,35	14 819,49	1 618,79	1 926,52	229 642,75
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							50 409,38
	Razem brutto							280 052,13

Słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt dwa i 13/100 zł