

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	29 019,92	148 501,19	4 352,22	13 348,87	1 336,51	2 336,07	198 894,78
1.1	Roboty ziemne	120,82		451,59	228,97	0,00	40,07	841,45
1.2	Fundamenty	3 834,31	12 270,12	256,88	1 636,47	110,43	286,38	18 394,59
1.3	Izolacje fundamentów	1 041,54	2 525,68	79,60	448,46	22,73	78,48	4 196,49
1.4	Roboty murowe	3 654,58	26 701,96	389,01	1 617,43	240,32	283,05	32 886,35
1.5	Ścianki działowe	823,37	3 295,58	70,10	357,39	29,66	62,55	4 638,65
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 016,09	8 726,87	118,94	1 254,02	78,54	219,46	13 413,92
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	988,22	2 168,85	104,44	437,07	19,52	76,49	3 794,59
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	7 675,06	25 804,73	1 431,79	3 642,74	232,24	637,48	39 424,04
1.9	Więźba dachowa	1 770,66	8 468,83	419,82	876,19	76,22	153,34	11 765,06
1.10	Pokrycie dachu	4 821,43	33 237,23	906,42	2 291,14	299,14	400,95	41 956,31
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 273,84	25 301,34	123,63	558,99	227,71	97,82	27 583,33
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	20 166,79	29 653,72	1 276,94	8 577,47	266,88	1 501,07	61 442,87
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	264,39	948,32	36,03	120,17	8,53	21,03	1 398,47
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 423,46	2 933,32	60,11	593,42	26,40	103,85	5 140,56
2.3	Tynki wewnętrzne	6 976,04	9 023,90	775,86	3 100,76	81,22	542,63	20 500,41
2.4	Elewacja	8 730,26	8 727,59	340,23	3 628,19	78,55	634,94	22 139,76
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 792,68	1 822,36	20,91	725,43	16,40	126,95	4 504,73
2.6	Stolarka wewnętrzna	979,96	6 198,23	43,80	409,50	55,78	71,67	7 758,94
	RAZEM netto	49 186,71	178 154,91	5 629,16	21 926,34	1 603,39	3 837,14	260 337,65
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							57 147,29
	Razem brutto							317 484,94

Słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery i 94/100 zł