

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	42 416,08	161 987,97	5 280,25	31 145,71	9 557,30	8 357,25	258 744,56
1.1	Roboty ziemne	176,59		559,73	480,81	0,00	129,01	1 346,14
1.2	Fundamenty	5 604,30	13 721,53	308,37	3 860,98	809,57	1 036,00	25 340,75
1.3	Izolacje fundamentów	1 522,34	2 886,87	97,65	1 057,86	170,33	283,85	6 018,90
1.4	Roboty murowe	5 341,62	28 045,04	448,02	3 780,64	1 654,66	1 014,45	40 284,43
1.5	Ścianki działowe	1 203,45	3 788,02	80,27	838,27	223,49	224,94	6 358,44
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 408,38	10 292,15	142,43	2 971,68	607,24	797,39	19 219,27
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 444,41	2 593,95	124,88	1 024,75	153,04	274,97	5 616,00
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	11 218,00	29 644,86	1 746,42	8 465,76	1 749,05	2 271,60	55 095,69
1.9	Więźba dachowa	2 588,03	10 051,06	513,49	2 025,29	593,01	543,44	16 314,32
1.10	Pokrycie dachu	7 047,11	34 362,48	1 106,75	5 324,47	2 027,39	1 428,70	51 296,90
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 861,85	26 602,01	152,24	1 315,20	1 569,52	352,90	31 853,72
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	29 476,07	35 751,89	1 594,47	20 289,07	2 109,36	5 444,11	94 664,97
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	386,44	1 415,86	44,03	281,10	83,54	75,42	2 286,39
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 080,56	3 823,73	73,53	1 406,63	225,60	377,43	7 987,48
2.3	Tynki wewnętrzne	10 196,29	11 421,90	979,41	7 297,73	673,89	1 958,18	32 527,40
2.4	Elewacja	12 760,25	10 163,22	418,42	8 605,67	599,63	2 309,14	34 856,33
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 620,22	2 515,50	25,68	1 727,77	148,41	463,61	7 501,19
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 432,31	6 411,68	53,40	970,17	378,29	260,33	9 506,18
	RAZEM netto	71 892,15	197 739,86	6 874,72	51 434,78	11 666,66	13 801,36	353 409,53
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							77 577,70
	Razem brutto							430 987,23

Słownie: czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem i 23/100 zł