

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	33 408,75	125 309,99	4 341,09	24 575,16	7 267,97	6 606,44	201 509,40
1.1	Roboty ziemne	143,14		451,72	387,25	0,00	104,10	1 086,21
1.2	Fundamenty	4 508,12	9 768,34	283,32	3 119,23	566,56	838,53	19 084,10
1.3	Izolacje fundamentów	1 138,47	2 229,05	70,44	787,00	129,28	211,57	4 565,81
1.4	Roboty murowe	4 967,21	22 668,55	405,83	3 497,85	1 314,78	940,31	33 794,53
1.5	Ścianki działowe	1 218,42	3 764,82	80,41	845,54	218,36	227,30	6 354,85
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 861,07	6 509,49	82,60	1 916,33	377,55	515,16	12 262,20
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	983,19	1 840,49	86,74	696,53	106,75	187,24	3 900,94
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	8 740,30	22 280,64	1 517,90	6 678,09	1 292,28	1 795,25	42 304,46
1.9	Więźba dachowa	2 238,79	8 594,39	456,05	1 754,34	498,47	471,61	14 013,65
1.10	Pokrycie dachu	5 331,81	25 436,38	816,91	4 002,82	1 475,31	1 076,06	38 139,29
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 278,23	22 217,84	89,17	890,18	1 288,63	239,31	26 003,36
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	24 610,39	27 791,86	1 448,34	16 964,22	1 611,93	4 560,44	76 987,18
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	391,25	1 420,12	46,37	284,89	82,37	76,59	2 301,59
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 106,45	3 831,55	77,50	1 421,75	222,23	382,20	8 041,68
2.3	Tynki wewnętrzne	6 114,51	6 843,59	839,99	4 527,38	396,93	1 217,08	19 939,48
2.4	Elewacja	12 602,91	9 632,79	420,20	8 478,04	558,70	2 279,12	33 971,76
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 132,99	2 031,50	21,88	1 402,82	117,83	377,12	6 084,14
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 262,28	4 032,31	42,40	849,34	233,87	228,33	6 648,53
	RAZEM netto	58 019,14	153 101,85	5 789,43	41 539,38	8 879,90	11 166,88	278 496,58
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							61 133,40
	Razem brutto							339 629,98

Słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć i 98/100 zł