

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	22 804,56	115 346,49	3 504,43	7 892,70	1 153,47	1 026,06	151 727,71
1.1	Roboty ziemne	97,71		382,20	143,97	0,00	18,72	642,60
1.2	Fundamenty	3 077,22	8 463,16	231,55	992,64	84,63	129,04	12 978,24
1.3	Izolacje fundamentów	777,10	1 976,35	54,53	249,49	19,76	32,44	3 109,67
1.4	Roboty murowe	3 390,58	21 321,54	351,59	1 122,65	213,22	145,94	26 545,52
1.5	Ścianki działowe	831,68	3 863,19	70,46	270,64	38,63	35,19	5 109,79
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	1 952,93	5 663,52	66,64	605,87	56,64	78,76	8 424,36
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	671,10	1 404,77	70,59	222,51	14,05	28,92	2 411,94
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	5 966,08	19 235,26	1 218,48	2 155,36	192,35	280,20	29 047,73
1.9	Więźba dachowa	1 528,19	7 359,10	353,74	564,58	73,59	73,40	9 952,60
1.10	Pokrycie dachu	3 639,46	24 689,99	636,20	1 282,70	246,90	166,75	30 662,00
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	872,51	21 369,61	68,45	282,29	213,70	36,70	22 843,26
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	16 798,92	22 857,33	1 158,17	5 387,14	228,58	700,33	47 130,47
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	267,06	948,32	36,03	90,93	9,48	11,83	1 363,65
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 437,86	2 850,98	60,11	449,39	28,51	58,42	4 885,27
2.3	Tynki wewnętrzne	4 173,73	5 354,09	689,09	1 458,85	53,54	189,65	11 918,95
2.4	Elewacja	8 602,68	8 233,71	322,89	2 677,67	82,34	348,09	20 267,38
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 455,97	1 514,50	16,80	441,83	15,15	57,44	3 501,69
2.6	Stolarka wewnętrzna	861,62	3 955,73	33,25	268,47	39,56	34,90	5 193,53
	RAZEM netto	39 603,48	138 203,82	4 662,60	13 279,84	1 382,05	1 726,39	198 858,18
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							43 651,80
	Razem brutto							242 509,98

Słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięć i 98/100 zł