

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	68 794,98	216 380,51	7 725,33	30 608,13	2 163,80	4 285,12	329 957,87
1.1	Roboty ziemne	521,13		890,04	564,47	0,00	79,02	2 054,66
1.2	Fundamenty	6 950,61	20 192,99	567,55	3 007,26	201,93	421,01	31 341,35
1.3	Izolacje fundamentów	2 137,70	3 783,74	113,59	900,52	37,84	126,07	7 099,46
1.4	Roboty murowe	7 495,12	24 304,04	698,42	3 277,42	243,04	458,84	36 476,88
1.5	Ścianki działowe	1 175,51	3 174,57	86,30	504,72	31,75	70,66	5 043,51
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	6 971,97	15 197,98	209,62	2 872,64	151,98	402,17	25 806,36
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 657,83	2 414,27	138,10	718,37	24,14	100,57	5 053,28
1.8	Strop drewniany	3 941,66	14 989,79	294,55	1 694,48	149,90	237,22	21 307,60
1.9	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	17 203,95	36 070,43	2 281,09	7 794,02	360,70	1 091,16	64 801,35
1.10	Więźba dachowa	4 612,60	15 218,40	837,11	2 179,88	152,18	305,19	23 305,36
1.11	Pokrycie dachu	12 399,77	35 229,33	1 339,89	5 495,87	352,29	769,42	55 586,57
1.12	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	3 727,13	45 804,97	269,07	1 598,48	458,05	223,79	52 081,49
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	39 275,31	92 744,61	1 189,65	16 185,98	927,44	2 266,04	152 589,03
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 813,75	6 758,06	77,13	756,35	67,58	105,89	9 578,76
2.2	Tynki wewnętrzne	13 967,08	11 553,90	636,13	5 841,28	115,54	817,78	32 931,71
2.3	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 677,53	2 785,32	33,63	1 484,46	27,85	207,82	8 216,61
2.4	Elewacja	18 031,57	59 527,96	371,24	7 361,13	595,28	1 030,56	86 917,74
2.5	Stolarka wewnętrzna	1 785,38	12 119,37	71,52	742,76	121,19	103,99	14 944,21
	RAZEM netto	108 070,29	309 125,12	8 914,98	46 794,11	3 091,24	6 551,16	482 546,90
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							105 924,93
	Razem brutto							588 471,83

Słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden i 83/100 zł