Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „SOKRATES 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	44.992,23	174.244,54	4.261,08	10.977,46	32.063,85	8.700,97	924,00	276.157,81
1.1.	STAN ZERO	14.733,25	24.825,41	1.043,47	1.564,01	10.270,64	2.787,05	0,00	55.222,15
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	8.646,33	16.589,52	972,69	1.045,15	6.261,97	1.699,25	0,00	35.212,98
1.1.2.	Podkłady	6.086,92	8.235,89	70,78	518,86	4.008,67	1.087,80	0,00	20.009,17
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	25.066,00	101.612,87	2.829,78	6.401,63	18.160,14	4.928,01	924,00	159.917,77
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	6.024,17	14.819,20	420,82	933,63	4.195,67	1.138,56	0,00	27.531,27
1.2.2.	Elementy żelbetowe	3.278,38	4.186,76	247,80	263,77	2.295,54	622,92	0,00	10.895,18
1.2.3.	Kominy	271,33	8.011,32	53,38	504,71	211,39	57,36	0,00	9.109,56
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.234,93	5.705,66	309,30	359,46	1.005,30	272,80	0,00	8.887,48
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	14.257,19	68.889,93	1.798,48	4.340,06	10.452,24	2.836,37	924,00	103.494,28
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	5.192,98	47.806,26	387,83	3.011,82	3.633,07	985,91	0,00	61.017,89
1.3.1.	Posadzki	2.925,60	6.623,31	229,85	417,28	2.054,17	557,44	0,00	12.807,65
1.3.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.184,13	4.785,86	171,73	301,52	1.533,66	416,19	0,00	9.392,81
1.3.1.2.	Posadzka w garażu	741,47	1.837,45	58,12	115,76	520,51	141,25	0,00	3.414,84
1.3.2.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	608,68	6.535,03	0,58	411,71	396,63	107,63	0,00	8.060,23
1.3.3.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.658,70	34.647,92	157,40	2.182,83	1.182,27	320,84	0,00	40.150,01
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	26.182,02	41.194,48	1.204,39	2.595,21	17.828,56	4.838,02	1.631,38	95.475,67
2.1.	Tarasy na gruncie	3.799,77	11.537,37	274,08	726,86	2.652,07	719,68	1.350,00	21.060,65
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	6.806,50	3.513,64	272,59	221,33	4.608,50	1.250,58	0,00	16.673,39
2.4.	Wykończenie stropu	5.208,52	7.446,89	246,94	469,14	3.551,50	963,74	0,00	17.885,65
2.5.	Ścianki działowe	2.403,63	4.085,07	101,12	257,36	1.630,60	442,48	0,00	8.920,04
2.6.	Elewacja	7.963,60	14.611,51	309,66	920,52	5.385,89	1.461,54	281,38	30.935,94
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.493,12	55.493,12
	Razem	71.174,25	215.439,02	5.465,47	13.572,67	49.892,41	13.538,99	58.048,50	427.126,60
	Podatek VAT 8%								34.170,13
	Ogółem kosztorys								461.296,73