

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	53 988,13	151 685,94	5 608,01	39 035,44	9 252,83	10 750,83	270 321,18
1.1	Roboty ziemne	259,25		697,68	626,79	0,00	172,63	1 756,35
1.2	Fundamenty	6 003,91	14 347,47	398,69	4 193,70	875,20	1 155,00	26 973,97
1.3	Izolacje fundamentów	1 912,37	2 755,45	102,69	1 319,86	168,08	363,50	6 621,95
1.4	Roboty murowe	4 802,33	20 267,43	264,07	3 318,50	1 236,31	913,96	30 802,60
1.5	Ścianki działowe	3 322,45	4 130,28	151,90	2 275,69	251,95	626,75	10 759,02
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 168,67	9 946,76	148,64	3 482,84	606,75	959,21	20 312,87
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 493,79	2 461,17	118,25	1 055,88	150,13	290,80	5 570,02
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	13 891,29	23 056,56	1 560,93	10 121,20	1 406,45	2 787,50	52 823,93
1.9	Więźba dachowa	4 960,72	15 769,41	824,48	3 789,30	961,93	1 043,62	27 349,46
1.10	Pokrycie dachu	9 977,79	32 318,23	1 192,48	7 316,52	1 971,41	2 015,06	54 791,49
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 195,56	26 633,18	148,20	1 535,16	1 624,62	422,80	32 559,52
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	38 151,26	39 381,90	1 733,88	26 124,77	2 402,31	7 195,08	114 989,20
2.1	Posadzki na poddaszu - układziny	402,91	2 525,50	51,50	297,64	154,06	81,97	3 513,58
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 690,00	4 164,05	85,31	1 817,83	254,01	500,65	9 511,85
2.3	Tynki wewnętrzne	10 573,35	9 752,26	868,75	7 494,57	594,89	2 064,10	31 347,92
2.4	Elewacja	19 363,92	14 437,50	647,61	13 107,55	880,69	3 609,98	52 047,25
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 117,49	2 761,93	28,67	2 060,74	168,48	567,55	8 704,86
2.6	Stołarka wewnętrzna	2 003,59	5 740,66	52,04	1 346,44	350,18	370,83	9 863,74
	RAZEM netto	92 139,39	191 067,84	7 341,89	65 160,21	11 655,14	17 945,91	385 310,38
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							84 580,33
	Razem brutto							469 890,71

Słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt i 71/100 zł