

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	46 717,68	138 936,55	4 755,87	20 589,41	1 389,36	2 882,51	215 271,38
1.1	Roboty ziemne	224,34		592,77	326,85	0,00	45,76	1 189,72
1.2	Fundamenty	5 195,38	12 706,42	330,35	2 210,29	127,06	309,44	20 878,94
1.3	Izolacje fundamentów	1 654,83	2 458,13	86,51	696,53	24,58	97,51	5 018,09
1.4	Roboty murowe	4 155,60	18 684,49	229,27	1 753,95	186,84	245,55	25 255,70
1.5	Ścianki działowe	2 875,03	3 488,58	131,02	1 202,42	34,89	168,34	7 900,28
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 472,62	8 800,17	128,58	1 840,48	88,00	257,67	15 587,52
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 292,63	2 183,95	102,33	557,98	21,84	78,12	4 236,85
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	12 020,60	20 929,76	1 290,33	5 324,37	209,30	745,41	40 519,77
1.9	Więźba dachowa	4 292,64	12 710,01	710,06	2 001,08	127,10	280,15	20 121,04
1.10	Pokrycie dachu	8 634,13	31 324,28	1 027,41	3 864,61	313,24	541,04	45 704,71
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 899,88	25 650,76	127,24	810,85	256,51	113,52	28 858,76
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	33 013,50	35 052,93	1 416,06	13 771,81	350,52	1 928,03	85 532,85
2.1	Posadzki na poddaszu - układziny	348,65	2 238,45	44,36	157,20	22,38	22,00	2 833,04
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i układziny)	2 327,73	3 273,92	73,47	960,48	32,74	134,46	6 802,80
2.3	Tynki wewnętrzne	9 149,46	8 594,91	674,88	3 929,73	85,95	550,16	22 985,09
2.4	Elewacja	16 756,23	13 619,37	553,81	6 924,01	136,19	969,36	38 958,97
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 697,67	2 043,19	24,67	1 088,94	20,43	152,45	6 027,35
2.6	Stołarka wewnętrzna	1 733,76	5 283,09	44,87	711,45	52,83	99,60	7 925,60
	RAZEM netto	79 731,18	173 989,48	6 171,93	34 361,22	1 739,88	4 810,54	300 804,23
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							66 030,20
	Razem brutto							366 834,43

Słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści cztery i 43/100 zł