Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ARYSTOTELES”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	34.677,67	140.602,39	3.564,60	1.406,12	15.296,93	2.141,56	14.653,07	212.341,87
1.1.	STAN ZERO	13.511,44	25.774,14	1.074,17	257,78	5.834,24	816,79	0,00	47.269,08
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	9.313,21	19.908,47	1.049,81	199,11	4.145,20	580,33	0,00	35.196,64
1.1.2.	Podkłady	4.198,23	5.865,67	24,36	58,67	1.689,04	236,46	0,00	12.072,44
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	19.647,74	82.468,73	2.385,79	824,72	8.813,44	1.233,87	14.653,07	130.026,41
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.697,65	12.249,70	40,30	122,50	1.495,19	209,32	0,00	17.814,29
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.479,94	5.269,79	329,02	52,72	1.923,58	269,30	14.000,00	26.324,24
1.2.3.	Kominy	0,00	4.825,05	0,00	48,25	0,00	0,00	0,00	4.873,31
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.159,20	5.199,51	349,10	51,99	603,33	84,47	0,00	7.447,60
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	10.310,95	54.924,68	1.667,37	549,26	4.791,34	670,78	653,07	73.566,97
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.518,49	32.359,52	104,64	323,62	649,25	90,90	0,00	35.046,38
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	556,48	7.745,29	1,71	77,47	223,27	31,26	0,00	8.635,43
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	962,01	24.614,23	102,93	246,15	425,98	59,64	0,00	26.410,95
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	25.131,44	42.911,99	1.361,99	429,07	10.597,32	1.483,66	0,00	81.924,95
2.1.	Tarasy na gruncie	2.168,64	3.250,17	161,55	32,51	932,08	130,48	0,00	6.675,38
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	6.720,43	4.213,86	386,55	42,12	2.842,77	397,99	0,00	14.605,18
2.3.	Posadzki	7.101,75	19.958,36	543,84	199,57	3.058,21	428,18	0,00	31.293,05
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.753,60	5.577,92	177,15	55,78	772,30	108,13	0,00	8.446,41
2.3.2.	Posadzka w garażu	458,98	1.470,75	49,12	14,68	203,22	28,47	0,00	2.226,16
2.3.3.	Strop nad parterem	4.736,46	12.367,49	307,05	123,69	2.017,40	282,44	0,00	19.835,23
2.3.4.	Strop nad podcieniem	152,71	542,20	10,52	5,42	65,29	9,14	0,00	785,25
2.4.	Ścianki działowe	410,50	1.121,59	17,48	11,22	171,19	23,96	0,00	1.756,07
2.5.	Elewacja	8.730,12	14.368,01	252,57	143,65	3.593,07	503,05	0,00	27.595,27
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.205,45	57.205,45
	Razem	59.809,11	183.514,38	4.926,59	1.835,19	25.894,25	3.625,22	71.858,52	351.472,27
	Podatek VAT 8%								28.117,78
	Ogółem kosztorys								379.590,05