Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „NEMEZJUSZ”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	28.035,67	137.974,25	3.332,33	1.241,79	12.547,18	2.195,82	3.826,30	189.158,13
1.1.	STAN ZERO	8.522,87	15.113,37	790,93	136,02	3.725,51	652,00	0,00	28.940,29
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.577,19	11.226,49	772,00	101,05	2.539,67	444,46	0,00	20.660,26
1.1.2.	Podkłady	2.945,68	3.886,88	18,93	34,97	1.185,84	207,54	0,00	8.280,03
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	17.774,69	85.071,40	2.408,60	765,66	8.073,29	1.412,87	697,30	116.208,97
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	1.925,63	6.389,79	15,43	57,52	776,42	135,88	0,00	9.300,21
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.044,03	8.939,11	420,00	80,49	2.185,62	382,49	0,00	17.052,75
1.2.3.	Kominy	279,47	8.256,91	58,31	74,28	135,11	23,63	0,00	8.827,72
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.342,89	6.229,69	386,50	56,08	691,75	121,07	0,00	8.827,93
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.045,67	3.975,41	3,90	35,77	419,83	73,48	0,00	5.553,79
1.2.6.	Ściany lukarn	431,27	1.114,53	24,06	10,03	182,13	31,87	0,00	1.793,86
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.705,73	50.165,96	1.500,40	451,49	3.682,43	644,45	697,30	64.852,71
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.738,11	37.789,48	132,80	340,11	748,38	130,95	3.129,00	44.008,87
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	449,00	7.135,97	0,00	64,23	179,60	31,43	0,00	7.860,17
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.155,80	30.226,93	123,95	272,04	511,90	89,58	0,00	32.380,26
1.3.3.	Balkony	133,31	426,58	8,85	3,84	56,88	9,94	3.129,00	3.768,44
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	29.093,53	38.023,70	1.528,20	342,21	12.248,69	2.143,55	0,00	83.389,80
2.1.	Tarasy na gruncie	3.472,60	4.833,00	256,87	43,50	1.491,79	261,06	0,00	10.359,53
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.425,09	4.835,57	467,02	43,54	3.556,85	622,43	0,00	17.952,85
2.3.	Posadzki	5.609,10	9.246,73	390,44	83,21	2.399,83	419,99	0,00	18.151,82
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.003,54	2.396,87	97,99	21,57	440,61	77,10	0,00	4.038,49
2.3.2.	Posadzka w garażu	326,13	819,34	33,94	7,37	144,04	25,22	0,00	1.356,25
2.3.3.	Strop nad parterem	973,04	858,85	89,11	7,73	424,86	74,37	0,00	2.428,35
2.3.4.	Dach nad poddaszem	3.306,39	5.171,67	169,40	46,54	1.390,32	243,30	0,00	10.328,73
2.4.	Ścianki działowe	2.564,44	5.275,33	158,81	47,47	1.089,29	190,62	0,00	9.326,21
2.5.	Elewacja	9.022,30	13.833,07	255,06	124,49	3.710,93	649,45	0,00	27.599,39
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.058,64	49.058,64
	Razem	57.129,20	175.997,95	4.860,53	1.584,00	24.795,87	4.339,37	52.884,94	321.606,57
	Podatek VAT 8%								25.728,53
	Ogółem kosztorys								347.335,10