Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „NEMEZJUSZ”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	32.801,76	145.225,14	3.507,49	8.568,40	23.709,93	6.361,98	3.826,30	224.002,36
1.1.	STAN ZERO	9.971,76	15.904,06	832,55	938,35	7.055,16	1.893,07	0,00	36.593,16
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.525,31	11.812,90	812,62	696,96	4.791,62	1.285,70	0,00	25.923,41
1.1.2.	Podkłady	3.446,45	4.091,16	19,93	241,39	2.263,54	607,37	0,00	10.669,75
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	20.796,41	89.542,60	2.535,13	5.283,13	15.235,56	4.088,10	697,30	138.181,30
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.252,98	6.730,42	16,24	397,09	1.481,82	397,61	0,00	11.276,07
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.901,56	9.408,73	442,08	555,17	4.142,41	1.111,52	0,00	21.562,02
1.2.3.	Kominy	326,98	8.690,60	61,36	512,77	253,59	68,03	0,00	9.913,27
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.571,18	6.560,39	406,71	387,07	1.291,55	346,57	0,00	10.563,48
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.223,41	4.186,46	4,10	247,02	801,57	215,09	0,00	6.677,62
1.2.6.	Ściany lukarn	504,59	1.172,21	25,32	69,14	346,04	92,85	0,00	2.210,13
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.015,71	52.793,79	1.579,32	3.114,87	6.918,58	1.856,43	697,30	75.978,71
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.033,59	39.778,48	139,81	2.346,92	1.419,21	380,81	3.129,00	49.227,90
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	525,33	7.511,55	0,00	443,18	343,04	92,05	0,00	8.915,12
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.352,29	31.817,86	130,46	1.877,25	968,24	259,81	0,00	36.406,10
1.3.3.	Balkony	155,97	449,07	9,35	26,49	107,93	28,95	3.129,00	3.906,68
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	34.039,43	40.024,36	1.608,61	2.361,47	23.278,19	6.246,16	0,00	107.551,31
2.1.	Tarasy na gruncie	4.062,95	5.086,97	270,39	300,14	2.829,67	759,28	0,00	13.309,75
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.857,37	5.097,29	491,60	300,79	6.757,89	1.813,32	0,00	24.318,37
2.3.	Posadzki	6.562,64	9.732,31	410,99	574,22	4.553,81	1.221,92	0,00	23.053,34
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.174,14	2.522,77	103,14	148,84	834,08	223,80	0,00	5.005,73
2.3.2.	Posadzka w garażu	381,59	862,39	35,73	50,89	272,52	73,14	0,00	1.675,40
2.3.3.	Strop nad parterem	1.138,45	904,13	93,82	53,35	804,67	215,92	0,00	3.209,19
2.3.4.	Dach nad poddaszem	3.868,46	5.443,02	178,30	321,14	2.642,54	709,06	0,00	13.163,02
2.4.	Ścianki działowe	3.000,40	5.549,74	167,17	327,41	2.068,41	555,01	0,00	11.667,79
2.5.	Elewacja	10.556,07	14.558,05	268,46	858,91	7.068,41	1.896,63	0,00	35.202,06
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.679,66	59.679,66
	Razem	66.841,19	185.249,50	5.116,10	10.929,87	46.988,12	12.608,14	63.505,96	391.233,33
	Podatek VAT 8%								31.298,67
	Ogółem kosztorys								422.532,00