

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO</b>	35 505,43	145 396,33	4 760,63	14 093,10	1 453,96	2 174,39	203 383,84
1.1	Roboty ziemne	171,24		604,41	271,47	0,00	41,89	1 089,01
1.2	Fundamenty	3 870,81	12 611,23	327,34	1 469,35	126,11	226,70	18 631,54
1.3	Izolacje fundamentów	1 249,89	2 496,24	84,85	467,16	24,96	72,07	4 395,17
1.4	Roboty murowe	3 008,06	17 455,97	236,72	1 135,67	174,56	175,22	22 186,20
1.5	Ścianki działowe	2 049,55	3 325,56	122,89	760,35	33,26	117,32	6 408,93
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 702,88	9 179,99	149,63	1 348,38	91,80	208,04	14 680,72
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	970,88	2 243,77	104,27	376,30	22,44	58,06	3 775,72
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	8 522,38	18 641,00	1 234,74	3 414,99	186,41	526,89	32 526,41
1.9	Więźba dachowa	3 334,68	12 867,30	701,91	1 412,81	128,67	217,97	18 663,34
1.10	Pokrycie dachu	6 834,01	34 609,31	1 030,98	2 752,74	346,09	424,71	45 997,84
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 791,05	31 965,96	162,89	683,88	319,66	105,52	35 028,96
2	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	24 034,07	34 042,25	1 423,85	8 910,28	340,41	1 374,73	70 125,59
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny balkonu	244,06	1 942,43	39,91	99,39	19,42	15,34	2 360,55
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 629,43	2 709,01	65,95	593,38	27,09	91,55	5 116,41
2.3	Tynki wewnętrzne	6 935,75	8 642,47	751,10	2 690,40	86,42	415,09	19 521,23
2.4	Elewacja	12 002,42	13 433,23	502,96	4 376,89	134,33	675,29	31 125,12
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 008,78	2 071,92	23,33	711,24	20,72	109,73	4 945,72
2.6	Stołarka wewnętrzna	1 213,63	5 243,19	40,60	438,98	52,43	67,73	7 056,56
	<b>RAZEM netto</b>	<b>59 539,50</b>	<b>179 438,58</b>	<b>6 184,48</b>	<b>23 003,38</b>	<b>1 794,37</b>	<b>3 549,12</b>	<b>273 509,43</b>
	<b>INSTALACJE (wartość szacunkowa)</b>							<b>60 038,66</b>
	<b>Razem brutto</b>							<b>333 548,09</b>

Słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem i 09/100 zł