Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „MAKSYM”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	33.068,73	138.752,60	3.642,89	8.325,18	23.862,59	6.420,89	3.253,84	217.323,26
1.1.	STAN ZERO	9.501,15	16.280,86	752,58	976,85	6.664,91	1.793,36	0,00	35.968,55
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.946,93	11.980,47	733,65	718,83	4.342,37	1.168,42	0,00	24.889,56
1.1.2.	Podkłady	3.554,22	4.300,39	18,93	258,02	2.322,54	624,94	0,00	11.078,99
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	21.545,51	86.058,79	2.760,40	5.163,56	15.798,88	4.251,14	663,84	136.239,70
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.996,69	8.142,68	218,28	488,56	2.089,73	562,30	0,00	14.497,60
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.956,07	10.050,97	460,74	603,07	4.170,94	1.122,30	0,00	22.363,05
1.2.3.	Kominy	308,96	6.875,84	56,72	412,55	237,70	63,96	0,00	7.955,76
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.368,07	5.470,86	370,65	328,25	1.130,17	304,10	0,00	8.972,09
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.726,33	4.635,52	135,31	278,13	1.210,07	325,60	0,00	8.310,56
1.2.6.	Ściany lukarn	337,03	858,97	17,21	51,56	230,25	61,97	0,00	1.557,01
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.852,36	50.023,95	1.501,49	3.001,44	6.730,02	1.810,91	663,84	72.583,63
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.022,07	36.412,95	129,91	2.184,77	1.398,80	376,39	2.590,00	45.115,01
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	561,60	7.191,55	0,00	431,49	365,04	98,22	0,00	8.647,95
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.172,65	28.665,38	113,62	1.719,93	836,08	224,97	0,00	32.732,55
1.3.3.	Balkony	287,82	556,02	16,29	33,35	197,68	53,20	2.590,00	3.734,51
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	30.957,20	39.999,25	1.593,65	2.399,99	21.158,07	5.693,16	600,00	102.404,95
2.1.	Tarasy na gruncie	3.303,22	4.441,64	241,78	266,50	2.304,25	620,00	0,00	11.177,54
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.948,39	5.580,56	490,15	334,84	6.785,07	1.825,70	0,00	24.966,99
2.3.	Posadzki	6.364,08	12.215,10	406,13	732,94	4.400,63	1.184,13	0,00	25.306,18
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.025,58	2.655,52	87,64	159,35	723,59	194,70	0,00	4.847,35
2.3.2.	Posadzka w garażu	477,83	1.185,52	43,86	71,13	339,09	91,25	0,00	2.209,50
2.3.3.	Strop nad parterem	1.181,90	1.331,25	100,03	79,88	833,25	224,21	0,00	3.751,46
2.3.4.	Dach nad poddaszem	3.678,77	7.042,81	174,60	422,58	2.504,70	673,97	0,00	14.497,87
2.4.	Ścianki działowe	2.802,79	4.827,50	161,92	289,64	1.927,06	518,54	0,00	10.528,03
2.5.	Elewacja	8.538,72	12.934,45	293,67	776,07	5.741,06	1.544,79	600,00	30.426,21
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.155,07	62.155,07
	Razem	64.025,93	178.751,85	5.236,54	10.725,17	45.020,66	12.114,05	66.008,91	381.883,28
	Podatek VAT 8%								30.550,66
	Ogółem kosztorys								412.433,94