Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ELIASZ 3”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	22.153,44	93.085,98	2.410,30	5.585,24	15.966,43	4.336,63	715,34	144.251,29
1.1.	STAN ZERO	8.866,13	14.485,05	732,20	869,14	6.238,91	1.694,57	0,00	32.885,45
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.315,17	11.233,74	718,34	674,06	4.571,77	1.241,75	0,00	24.754,27
1.1.2.	Podkłady	2.550,96	3.251,31	13,86	195,08	1.667,14	452,82	0,00	8.131,18
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	12.398,61	57.534,70	1.634,63	3.452,12	9.121,60	2.477,49	715,34	87.332,97
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.903,83	7.994,26	36,10	479,66	1.910,96	519,03	0,00	13.844,17
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	1.468,44	2.458,44	136,89	147,51	1.043,46	283,41	0,00	5.538,16
1.2.3.	Kominy	302,01	8.153,49	61,93	489,21	236,58	64,24	0,00	9.307,54
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	587,39	2.454,78	161,82	147,28	486,99	132,27	0,00	3.970,49
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.136,94	36.473,73	1.237,89	2.188,46	5.443,61	1.478,54	715,34	54.672,61
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	888,70	21.066,23	43,47	1.263,98	605,92	164,57	0,00	24.032,87
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	414,18	7.831,55	0,00	469,89	269,22	73,12	0,00	9.057,95
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	474,52	13.234,68	43,47	794,09	336,70	91,45	0,00	14.974,92
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	22.198,19	32.116,67	1.104,02	1.927,02	15.146,49	4.113,98	0,00	76.607,12
2.1.	Tarasy na gruncie	2.199,12	2.653,37	122,41	159,20	1.508,99	409,87	0,00	7.053,05
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	6.818,93	3.768,44	323,49	226,11	4.642,60	1.261,00	0,00	17.043,55
2.3.	Posadzki	5.753,64	12.523,22	392,78	751,40	3.995,19	1.085,14	0,00	24.500,92
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.911,98	3.984,25	177,16	239,06	1.357,96	368,84	0,00	8.039,37
2.3.2.	Strop nad parterem	3.751,76	8.387,27	206,07	503,24	2.572,58	698,75	0,00	16.119,03
2.3.3.	Strop nad podcieniem	89,90	151,70	9,55	9,10	64,65	17,55	0,00	342,52
2.4.	Ścianki działowe	599,29	1.768,98	35,86	106,14	412,85	112,13	0,00	3.035,07
2.5.	Elewacja	6.827,21	11.402,66	229,48	684,17	4.586,86	1.245,84	0,00	24.974,53
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.754,51	39.754,51
	Razem	44.351,63	125.202,65	3.514,32	7.512,26	31.112,92	8.450,61	40.469,85	260.612,92
	Podatek VAT 8%								20.849,03
	Ogółem kosztorys								281.461,95