Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ARYSTOKLES”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	34.322,15	152.193,99	3.475,51	8.979,41	24.681,84	6.622,82	18.306,93	248.582,01
1.1.	STAN ZERO	10.002,65	17.978,54	692,49	1.060,72	6.983,91	1.873,97	0,00	38.590,69
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.742,89	13.795,21	674,49	813,90	4.843,53	1.299,65	0,00	28.168,07
1.1.2.	Podkłady	3.259,76	4.183,33	18,00	246,82	2.140,38	574,32	0,00	10.422,62
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	21.676,56	91.675,91	2.618,62	5.408,87	15.864,74	4.256,94	14.736,93	156.239,68
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.159,53	11.790,19	237,78	695,62	2.871,43	770,48	0,00	20.524,67
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.127,61	10.000,04	422,86	589,98	3.624,45	972,54	14.000,00	34.736,48
1.2.3.	Kominy	296,01	7.508,18	47,38	442,99	224,22	60,17	0,00	8.579,00
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.358,11	5.634,86	351,39	332,45	1.116,30	299,53	0,00	9.092,60
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne piętra	1.013,20	3.850,88	58,73	227,19	699,99	187,83	0,00	6.037,71
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.722,10	52.891,76	1.500,48	3.120,64	7.328,35	1.966,39	736,93	77.269,22
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.642,94	42.539,54	164,40	2.509,82	1.833,19	491,91	3.570,00	53.751,64
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	712,50	8.759,76	1,63	516,83	466,32	125,13	0,00	10.582,11
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.338,07	31.908,20	126,83	1.882,58	956,57	256,67	0,00	36.469,01
1.3.3.	Balkony	592,37	1.871,58	35,94	110,41	410,30	110,11	3.570,00	6.700,52
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	29.599,52	34.111,16	1.454,13	2.012,59	20.278,05	5.441,17	0,00	92.893,63
2.1.	Tarasy na gruncie	2.506,86	3.192,34	155,63	188,34	1.738,60	466,50	0,00	8.248,41
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.250,55	5.516,50	499,51	325,50	7.019,82	1.883,62	0,00	25.494,97
2.3.	Posadzki	7.849,22	12.472,70	495,35	735,91	5.449,01	1.462,13	0,00	28.460,87
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.446,38	3.189,03	128,00	188,16	1.028,07	275,87	0,00	6.254,13
2.3.2.	Posadzka w garażu	449,62	1.038,72	42,07	61,30	321,06	86,15	0,00	1.998,01
2.3.3.	Strop nad parterem	1.360,31	1.137,08	113,58	67,09	962,46	258,25	0,00	3.897,19
2.3.4.	Dach nad poddaszem	4.592,91	7.107,87	211,70	419,36	3.137,42	841,86	0,00	16.311,54
2.4.	Ścianki działowe	1.649,62	2.695,98	91,45	159,07	1.136,91	305,05	0,00	6.038,41
2.5.	Elewacja	7.343,27	10.233,64	212,19	603,77	4.933,71	1.323,87	0,00	24.650,97
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.465,62	61.465,62
	Razem	63.921,67	186.305,15	4.929,64	10.992,00	44.959,89	12.063,99	79.772,55	402.941,26
	Podatek VAT 8%								32.235,30
	Ogółem kosztorys								435.176,56