Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ALFEUSZ”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	31.215,88	133.881,45	3.344,94	1.338,85	12.441,92	1.410,08	5.825,46	189.458,66
1.1.	STAN ZERO	10.115,83	17.180,31	855,97	171,80	3.949,84	447,67	0,00	32.721,02
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.275,83	13.442,13	839,48	134,42	2.921,50	331,13	0,00	24.944,29
1.1.2.	Podkłady	2.840,00	3.738,18	16,49	37,38	1.028,34	116,54	0,00	7.776,73
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	18.835,43	85.212,46	2.332,03	852,15	7.620,32	863,62	526,46	116.243,12
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.432,10	8.195,51	34,80	81,97	888,09	100,65	0,00	11.733,62
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.512,43	9.768,96	430,72	97,72	2.139,52	242,48	0,00	18.192,42
1.2.3.	Kominy	0,00	5.337,29	0,00	53,37	0,00	0,00	0,00	5.390,66
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	885,73	3.887,10	250,63	38,87	409,09	46,37	0,00	5.517,78
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.177,72	4.497,46	4,10	44,98	425,46	48,22	0,00	6.198,06
1.2.6.	Ściany lukarn	335,54	811,73	18,61	8,12	127,50	14,45	0,00	1.315,93
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.491,91	52.714,41	1.593,17	527,12	3.630,66	411,45	526,46	67.894,65
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.264,62	31.488,68	156,94	314,90	871,76	98,79	5.299,00	40.494,52
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	537,60	6.831,97	0,00	68,32	193,54	21,93	0,00	7.653,30
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.040,28	23.409,75	114,98	234,10	415,90	47,13	0,00	25.262,08
1.3.3.	Balkony	686,74	1.246,96	41,96	12,48	262,32	29,73	5.299,00	7.579,14
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	28.371,01	35.447,82	1.598,60	354,51	10.789,10	1.222,75	0,00	77.783,83
2.1.	Tarasy na gruncie	2.169,64	2.905,38	147,80	29,07	834,28	94,54	0,00	6.180,83
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.252,71	5.773,29	536,35	57,71	3.884,07	440,19	0,00	20.943,11
2.3.	Posadzki	6.690,79	11.597,11	481,19	116,01	2.581,94	292,63	0,00	21.758,84
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.137,53	2.391,92	109,30	23,93	448,86	50,87	0,00	4.161,94
2.3.2.	Posadzka w garażu	494,60	1.101,19	49,82	11,02	196,01	22,22	0,00	1.874,68
2.3.3.	Strop nad parterem	1.179,07	1.127,30	106,05	11,27	462,65	52,42	0,00	2.938,21
2.3.4.	Dach nad poddaszem	3.879,59	6.976,70	216,02	69,79	1.474,42	167,12	0,00	12.784,01
2.4.	Ścianki działowe	2.474,15	4.928,56	150,99	49,29	945,04	107,11	0,00	8.654,74
2.5.	Elewacja	6.783,72	10.243,48	282,27	102,43	2.543,77	288,28	0,00	20.246,31
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.103,65	48.103,65
	Razem	59.586,89	169.329,27	4.943,54	1.693,36	23.231,02	2.632,83	53.929,11	315.346,14
	Podatek VAT 8%								25.227,69
	Ogółem kosztorys								340.573,83