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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz 4 RAZEM
1/ ROBOTY STANU SUROWE- 52 890,37 173 404,21 6 068,83| 38559,34| 10577,66| 10532,01| 292 032,42
GO ZAMKNIETEGO
1.1/Roboty ziemne 261,39 729,36 647,95 0,00 176,98 1815,68
1.2|Fundamenty 6 641,93 16 809,47 355,98 4576,63] 1025,38 1 250,05 30 659,44
1.3|1zolacje fundamentéw 1831,26 2 516,94 104,35 1 265,88 153,53 345,76 6 217,72
1.4/ Roboty murowe 7177,21 29 444,00 547,61 5052,04| 1796,08 1 379,90 45 396,84
1.5/Scianki dzialowe 1 320,65 3 649,29 73,25 911,62 222,61 249,00 6 426,42
1.6|Posadzki na gruncie - kon- 6 150,96 13 666,67 264,51 4 195,72 833,67 1 146,01 26 257,54
strukcja
1.7|Posadzki na poddaszu - 1717,81 2 736,55 138,25 1213,87 166,93 331,56 6 304,97
konstrukcja
1.8|Zelbetowe elementy kons- 10 951,82 20 140,14 1096,97| 7879,91| 122855 2 152,30 43 449,69
trukcyjne
1.9/Wiezba dachowa 5 240,73 22 884,12 1348,08| 4309,08/ 139593 1176,97 36 354,91
1.10|Pokrycie dachu 9 401,40 35 801,67 1 239,31 6959,03] 2183,90 1 900,77 57 486,08
1.11|Stolarka okienna i drzwio- 2 195,21 25 755,36 171,16 1 547,61 1571,08 422,71 31 663,13
wa zewnetrzna
2|ROBOTY WYKONCZENIO- 30 594,38 31 923,34 1623,84| 21070,71| 1947,33 5 755,19 92 914,79
WE
2.1|Posadzki na poddaszu - 92,79 328,83 10,10 67,29 20,06 18,37 537,44
wyktadziny
2.2|Posadzki zewnetrzne - ta- 2 378,37 4 662,06 88,57 1613,37 284,39 440,67 9 467,43
ras (konstrukcja i oktadzi-
ny)
2.3|Tynki wewnetrzne 9 545,15 8 836,56 991,11 6 890,72 539,03 1882,11 28 684,68
2.4|Elewacja 13 875,71 8 929,19 445,62 9 366,15 544,68 2 558,25 35 719,60
2.5/Roboty malarskie - wew- 3 084,62 2 795,60 29,04 2 036,33 170,53 556,20 8 672,32
netrzne
2.6|Stolarka wewnetrzna 1617,74 6 371,10 59,40 1 096,85 388,64 299,59 9 833,32
RAZEM netto 83 484,75 205 327,55 7 692,67| 59 630,05 12524,99 16 287,20/ 384 947,21
INSTALACJE (wartos¢ sza- 84 500,61
cunkowa)
Razem brutto 469 447,82

Stownie: czterysta szescdziesiagt dziewiec tysiecy czterysta czterdziesci siedem i 82/100 zt

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 4393




