Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „FILOMENA PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	24.891,03	119.288,14	2.649,60	7.157,33	17.901,40	4.816,83	14.655,37	191.359,70
1.1.	STAN ZERO	8.479,94	14.471,93	606,05	868,32	5.905,89	1.589,13	0,00	31.921,26
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.655,97	10.917,67	591,33	655,06	4.060,74	1.092,65	0,00	22.973,42
1.1.2.	Podkłady	2.823,97	3.554,26	14,72	213,26	1.845,15	496,48	0,00	8.947,84
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	14.975,59	76.388,54	1.952,97	4.583,35	11.003,57	2.960,80	14.655,37	126.520,19
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.175,75	6.301,07	19,34	378,05	1.426,81	383,92	0,00	10.684,94
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	3.455,03	8.537,06	295,10	512,24	2.437,59	655,89	14.000,00	29.892,91
1.2.3.	Kominy	0,00	7.554,00	0,00	453,24	0,00	0,00	0,00	8.007,24
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	809,46	3.244,06	219,29	194,64	668,69	179,92	0,00	5.316,06
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	777,85	2.995,84	2,74	179,75	507,38	136,53	0,00	4.600,09
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.757,50	47.756,51	1.416,50	2.865,43	5.963,10	1.604,54	655,37	68.018,95
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.435,50	28.427,67	90,58	1.705,66	991,94	266,90	0,00	32.918,25
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	494,08	7.431,18	0,62	445,88	321,55	86,52	0,00	8.779,83
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	941,42	20.996,49	89,96	1.259,78	670,39	180,38	0,00	24.138,42
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	27.348,96	40.013,25	1.390,07	2.400,74	18.680,38	5.026,45	0,00	94.859,85
2.1.	Tarasy na gruncie	2.121,03	2.637,40	123,75	158,25	1.459,11	392,61	0,00	6.892,15
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.161,03	5.088,92	461,11	305,35	6.254,39	1.682,91	0,00	22.953,71
2.3.	Posadzki	6.214,07	11.279,32	407,20	676,69	4.303,84	1.158,06	0,00	24.039,18
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	915,48	2.624,00	83,19	157,43	649,13	174,67	0,00	4.603,90
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	637,94	1.828,01	61,70	109,67	454,77	122,37	0,00	3.214,46
2.3.3.	Strop nad parterem	1.063,18	1.369,92	90,70	82,17	750,03	201,81	0,00	3.557,81
2.3.4.	Dach nad poddaszem	3.597,47	5.457,39	171,61	327,42	2.449,91	659,21	0,00	12.663,01
2.4.	Ścianki działowe	1.989,12	6.289,30	105,79	377,35	1.361,69	366,40	0,00	10.489,65
2.5.	Elewacja	7.863,71	14.718,31	292,22	883,10	5.301,35	1.426,47	0,00	30.485,16
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.641,05	55.641,05
	Razem	52.239,99	159.301,39	4.039,67	9.558,07	36.581,78	9.843,28	70.296,42	341.860,60
	Podatek VAT 8%								27.348,85
	Ogółem kosztorys								369.209,45