Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „FILOMENA PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	21.274,39	113.334,18	2.517,38	1.133,36	9.516,75	1.332,33	14.655,37	163.763,76
1.1.	STAN ZERO	7.247,78	13.746,64	575,78	137,46	3.129,44	438,11	0,00	25.275,21
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	4.834,14	10.370,18	561,79	103,69	2.158,38	302,17	0,00	18.330,35
1.1.2.	Podkłady	2.413,64	3.376,46	13,99	33,77	971,06	135,94	0,00	6.944,86
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	12.799,68	72.581,28	1.855,56	725,83	5.862,11	820,69	14.655,37	109.300,52
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	1.859,62	5.988,74	18,39	59,89	751,21	105,17	0,00	8.783,02
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	2.953,04	8.112,98	280,42	81,14	1.293,39	181,07	14.000,00	26.902,04
1.2.3.	Kominy	0,00	7.176,30	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00	7.248,06
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	691,84	3.086,33	208,45	30,86	360,12	50,41	0,00	4.428,01
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	664,83	2.847,37	2,61	28,46	266,97	37,38	0,00	3.847,62
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	6.630,35	45.369,56	1.345,69	453,72	3.190,42	446,66	655,37	58.091,77
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.226,93	27.006,26	86,04	270,07	525,20	73,53	0,00	29.188,03
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	422,29	7.059,62	0,59	70,61	169,16	23,68	0,00	7.745,95
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	804,64	19.946,64	85,45	199,46	356,04	49,85	0,00	21.442,08
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	23.375,21	38.018,95	1.320,77	380,19	9.878,38	1.382,98	0,00	74.356,48
2.1.	Tarasy na gruncie	1.812,84	2.505,77	117,58	25,05	772,17	108,10	0,00	5.341,51
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	7.829,91	4.827,82	438,18	48,25	3.307,23	463,01	0,00	16.914,40
2.3.	Posadzki	5.311,20	10.718,59	386,86	107,20	2.279,22	319,10	0,00	19.122,17
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	782,46	2.492,70	79,04	24,94	344,60	48,25	0,00	3.771,99
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	545,26	1.736,47	58,61	17,38	241,54	33,81	0,00	2.633,07
2.3.3.	Strop nad parterem	908,70	1.301,32	86,17	13,01	397,95	55,72	0,00	2.762,87
2.3.4.	Dach nad poddaszem	3.074,78	5.188,10	163,04	51,87	1.295,13	181,32	0,00	9.954,24
2.4.	Ścianki działowe	1.700,11	5.976,69	100,52	59,77	720,25	100,84	0,00	8.658,18
2.5.	Elewacja	6.721,15	13.990,08	277,63	139,92	2.799,51	391,93	0,00	24.320,22
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.290,43	46.290,43
	Razem	44.649,60	151.353,13	3.838,15	1.513,55	19.395,13	2.715,31	60.945,80	284.410,67
	Podatek VAT 8%								22.752,85
	Ogółem kosztorys								307.163,52