Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „KOMETA 1”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	29.150,91	114.264,85	2.909,80	1.142,72	12.824,24	1.795,40	527,67	162.620,22
1.1.	STAN ZERO	10.523,97	19.917,04	910,98	199,20	4.573,96	640,36	0,00	36.768,22
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.287,23	15.139,17	861,25	151,42	3.259,38	456,32	0,00	27.157,46
1.1.2.	Podkłady	3.236,74	4.777,87	49,73	47,78	1.314,58	184,04	0,00	9.610,76
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	17.304,68	66.582,27	1.912,57	665,87	7.686,87	1.076,16	527,67	95.758,13
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.768,39	12.127,75	86,91	121,29	1.542,11	215,90	0,00	17.861,71
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	3.873,64	4.503,32	278,37	45,04	1.660,81	232,50	0,00	10.592,44
1.2.3.	Kominy	0,00	2.964,95	0,00	29,64	0,00	0,00	0,00	2.994,60
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	955,73	4.602,96	275,82	46,04	492,62	68,97	0,00	6.442,14
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.706,92	42.383,29	1.271,47	423,86	3.991,33	558,79	527,67	57.867,24
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.322,26	27.765,54	86,25	277,65	563,41	78,88	0,00	30.093,87
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	493,88	7.776,52	1,69	77,77	198,23	27,75	0,00	8.575,77
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	828,38	19.989,02	84,56	199,88	365,18	51,13	0,00	21.518,10
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	22.385,18	42.003,62	1.171,57	419,99	9.422,71	1.319,16	0,00	76.722,13
2.1.	Tarasy na gruncie	2.190,11	3.186,75	151,09	31,88	936,48	131,11	0,00	6.627,74
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	5.728,51	3.496,50	320,55	34,95	2.419,65	338,76	0,00	12.339,79
2.3.	Posadzki	5.682,44	14.842,31	425,50	148,39	2.443,16	342,01	0,00	23.879,87
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.347,01	3.993,64	134,04	39,94	592,41	82,92	0,00	6.188,32
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	430,72	1.263,61	46,19	12,63	190,76	26,71	0,00	1.969,45
2.3.3.	Strop nad parterem	3.693,97	9.027,38	232,23	90,26	1.570,48	219,86	0,00	14.833,08
2.3.4.	Strop nad podcieniem	210,74	557,68	13,04	5,56	89,51	12,52	0,00	889,02
2.4.	Ścianki działowe	470,05	1.389,32	21,48	13,90	196,60	27,53	0,00	2.119,08
2.5.	Elewacja	8.314,07	19.088,74	252,95	190,87	3.426,82	479,75	0,00	31.755,65
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.233,35	45.233,35
	Razem	51.536,09	156.268,47	4.081,37	1.562,71	22.246,95	3.114,56	45.761,02	284.575,70
	Podatek VAT 8%								22.766,06
	Ogółem kosztorys								307.341,76