Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „KOMETA 1”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	42.401,30	116.606,63	3.649,17	6.879,81	30.070,95	8.068,91	527,67	208.201,94
1.1.	STAN ZERO	15.307,63	20.800,28	1.076,08	1.227,24	10.698,57	2.870,73	0,00	51.980,64
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	10.599,64	15.800,75	1.008,81	932,27	7.580,33	2.034,02	0,00	37.955,80
1.1.2.	Podkłady	4.707,99	4.999,53	67,27	294,97	3.118,24	836,71	0,00	14.024,84
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	25.170,39	67.889,37	2.460,65	4.005,47	18.043,05	4.841,48	527,67	122.935,49
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.481,30	12.766,87	116,55	753,25	3.655,39	980,86	0,00	23.754,12
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.634,35	4.712,38	367,50	278,03	3.919,21	1.051,62	0,00	15.962,87
1.2.3.	Kominy	0,00	2.964,95	0,00	174,94	0,00	0,00	0,00	3.139,89
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.390,16	4.849,48	361,60	286,11	1.143,90	306,95	0,00	8.338,22
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.664,58	42.595,69	1.615,00	2.513,14	9.324,55	2.502,05	527,67	71.740,39
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.923,28	27.916,98	112,44	1.647,10	1.329,33	356,70	0,00	33.285,81
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	718,37	7.777,94	2,28	458,88	470,58	126,27	0,00	9.554,36
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.204,91	20.139,04	110,16	1.188,22	858,75	230,43	0,00	23.731,45
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	32.560,29	43.238,44	1.543,39	2.551,11	22.269,73	5.975,64	0,00	108.138,43
2.1.	Tarasy na gruncie	3.185,62	3.329,66	199,26	196,45	2.210,33	593,09	0,00	9.714,57
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8.332,36	3.645,30	426,16	215,09	5.719,33	1.534,66	0,00	19.870,57
2.3.	Posadzki	8.265,42	15.350,17	559,89	905,68	5.762,92	1.546,39	0,00	32.392,70
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.959,30	4.139,51	176,79	244,24	1.394,87	374,28	0,00	8.289,92
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	626,52	1.315,44	61,26	77,62	449,11	120,53	0,00	2.651,41
2.3.3.	Strop nad parterem	5.373,06	9.325,50	304,87	550,21	3.707,69	994,88	0,00	20.256,52
2.3.4.	Strop nad podcieniem	306,54	569,72	16,97	33,61	211,25	56,70	0,00	1.194,85
2.4.	Ścianki działowe	683,69	1.464,19	28,87	86,39	465,30	124,86	0,00	2.853,15
2.5.	Elewacja	12.093,20	19.449,12	329,21	1.147,50	8.111,85	2.176,64	0,00	43.307,44
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.233,35	45.233,35
	Razem	74.961,59	159.845,07	5.192,56	9.430,92	52.340,68	14.044,55	45.761,02	361.573,72
	Podatek VAT 8%								28.925,90
	Ogółem kosztorys								390.499,62