Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „AMAZIS 3”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	25.033,65	109.616,41	2.578,96	1.096,22	11.045,05	1.546,31	719,42	151.635,91
1.1.	STAN ZERO	10.503,10	22.746,72	743,58	227,47	4.498,68	629,80	0,00	39.349,94
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.594,63	14.801,73	726,63	148,02	2.928,52	409,97	0,00	25.610,12
1.1.2.	Podkłady	3.908,47	7.944,99	16,95	79,45	1.570,16	219,83	0,00	13.739,82
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	13.507,00	63.548,59	1.776,88	635,50	6.113,55	855,92	719,42	87.156,16
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.607,18	7.719,70	53,07	77,20	1.064,10	148,98	0,00	11.670,15
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	3.282,15	3.718,96	264,46	37,18	1.418,65	198,63	0,00	8.920,09
1.2.3.	Kominy	0,00	4.855,45	0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	4.904,00
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	758,15	3.404,90	228,26	34,04	394,55	55,25	0,00	4.875,18
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	6.859,52	43.849,58	1.231,09	438,52	3.236,25	453,06	719,42	56.786,74
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.023,55	23.321,10	58,50	233,25	432,82	60,59	0,00	25.129,81
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	454,14	7.549,39	1,39	75,50	182,22	25,51	0,00	8.288,13
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	569,41	15.771,71	57,11	157,75	250,60	35,08	0,00	16.841,68
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	17.770,59	31.193,52	963,45	311,91	7.493,63	1.049,11	0,00	58.788,15
2.1.	Tarasy na gruncie	1.319,91	1.953,25	87,50	19,52	562,97	78,82	0,00	4.021,90
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	4.659,15	2.729,14	272,90	27,29	1.972,82	276,19	0,00	9.938,45
2.3.	Posadzki	4.612,66	12.474,09	344,83	124,74	1.983,00	277,61	0,00	19.817,51
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.362,19	4.338,44	137,61	43,40	599,93	83,99	0,00	6.566,72
2.3.2.	Strop nad parterem	2.950,97	7.207,45	187,72	72,05	1.255,46	175,75	0,00	11.848,95
2.3.3.	Strop nad podcieniem	299,50	928,20	19,50	9,29	127,61	17,87	0,00	1.401,84
2.4.	Ścianki działowe	664,21	1.924,58	29,76	19,25	277,60	38,87	0,00	2.954,52
2.5.	Elewacja	6.514,66	12.112,46	228,46	121,11	2.697,24	377,62	0,00	22.055,77
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.876,33	37.876,33
	Razem	42.804,24	140.809,93	3.542,41	1.408,13	18.538,68	2.595,42	38.595,75	248.300,39
	Podatek VAT 8%								19.864,03
	Ogółem kosztorys								268.164,42