**Tabela elementów szczegółowa**



Budynek mieszkalny jednorodzinny „AMAZIS 3”

| Nr | Opis robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Zysk | Inne | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **STAN SUROWY ZAMKNIĘTY** | 29.289,48 | 115.382,07 | 2.714,43 | 6.922,93 | 20.802,62 | 5.597,43 | 719,42 | 181.425,70 |
| 1.1. | STAN ZERO | 12.288,68 | 23.946,33 | 782,68 | 1.436,79 | 8.496,41 | 2.286,17 | 0,00 | 49.236,07 |
| 1.1.1. | Roboty ziemne i fundamentowe | 7.715,75 | 15.583,07 | 764,85 | 935,00 | 5.512,41 | 1.483,25 | 0,00 | 31.993,52 |
| 1.1.2. | Podkłady | 4.572,93 | 8.363,26 | 17,83 | 501,79 | 2.984,00 | 802,92 | 0,00 | 17.242,55 |
| 1.2. | STAN SUROWY OTWARTY | 15.803,25 | 66.887,21 | 1.870,17 | 4.013,24 | 11.487,77 | 3.091,05 | 719,42 | 103.870,36 |
| 1.2.1. | Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru | 3.050,42 | 8.122,71 | 55,84 | 487,36 | 2.019,08 | 543,28 | 0,00 | 14.279,04 |
| 1.2.2. | Strop i elementy żelbetowe | 3.840,12 | 3.914,70 | 278,32 | 234,88 | 2.677,00 | 720,31 | 0,00 | 11.665,94 |
| 1.2.3. | Kominy | 0,00 | 5.111,00 | 0,00 | 306,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.417,66 |
| 1.2.4. | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 887,03 | 3.577,95 | 240,14 | 214,69 | 732,66 | 197,13 | 0,00 | 5.849,62 |
| 1.2.5. | Dach - konstrukcja z pokryciem | 8.025,68 | 46.160,85 | 1.295,87 | 2.769,65 | 6.059,03 | 1.630,33 | 719,42 | 66.658,10 |
| 1.3. | PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 1.197,55 | 24.548,53 | 61,58 | 1.472,90 | 818,44 | 220,21 | 0,00 | 28.319,27 |
| 1.3.1. | Stolarka i ślusarka wewnętrzna | 531,34 | 7.946,73 | 1,46 | 476,81 | 346,32 | 93,19 | 0,00 | 9.395,81 |
| 1.3.2. | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 666,21 | 16.601,80 | 60,12 | 996,09 | 472,12 | 127,02 | 0,00 | 18.923,46 |
| 2. | **PRACE WYKOŃCZENIOWE** | 20.791,63 | 32.828,71 | 1.013,97 | 1.969,73 | 14.173,62 | 3.813,78 | 0,00 | 74.597,53 |
| 2.1. | Tarasy na gruncie | 1.544,32 | 2.055,88 | 92,09 | 123,36 | 1.063,67 | 286,21 | 0,00 | 5.165,51 |
| 2.2. | Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych | 5.451,21 | 2.877,59 | 287,19 | 172,64 | 3.729,96 | 1.003,64 | 0,00 | 13.524,59 |
| 2.3. | Posadzki | 5.396,80 | 13.128,39 | 362,91 | 787,71 | 3.743,79 | 1.007,36 | 0,00 | 24.428,20 |
| 2.3.1. | Posadzka mieszkania na gruncie | 1.593,76 | 4.566,95 | 144,81 | 274,02 | 1.130,07 | 304,08 | 0,00 | 8.014,89 |
| 2.3.2. | Strop nad parterem | 3.452,64 | 7.584,24 | 197,58 | 455,06 | 2.372,63 | 638,41 | 0,00 | 14.700,51 |
| 2.3.3. | Strop nad podcieniem | 350,40 | 977,20 | 20,52 | 58,63 | 241,09 | 64,87 | 0,00 | 1.712,80 |
| 2.4. | Ścianki działowe | 777,14 | 2.022,83 | 31,31 | 121,37 | 525,49 | 141,40 | 0,00 | 3.619,75 |
| 2.5. | Elewacja | 7.622,16 | 12.744,02 | 240,47 | 764,65 | 5.110,71 | 1.375,17 | 0,00 | 27.859,48 |
| 3. | **INSTALACJE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.084,15 | 46.084,15 |
| | **Razem** | 50.081,11 | 148.210,78 | 3.728,40 | 8.892,66 | 34.976,24 | 9.411,21 | 46.803,57 | 302.107,38 |
| | Podatek VAT 8% | | | | | | | | 24.168,59 |
| | **Ogółem kosztorys** | | | | | | | | 326.275,97 |