Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ASPAZJA”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	32 566,86	114 663,85	2 758,64	6 994,52	23 138,25	6 372,49	737,73	187 234,84
1.1.	STAN ZERO	11 565,65	16 017,95	643,18	977,09	7 996,79	2 202,38	0,00	39 402,80
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7 929,01	12 269,34	624,26	748,43	5 602,40	1 542,94	0,00	28 715,88
1.1.2.	Podkłady	3 636,64	3 748,61	18,92	228,66	2 394,39	659,44	0,00	10 686,92
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	19 184,50	72 651,17	2 017,97	4 431,75	13 887,66	3 824,80	737,73	116 738,35
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2 911,61	7 876,10	26,50	480,45	1 924,46	530,03	0,00	13 749,07
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	3 906,70	6 887,89	269,36	420,16	2 735,30	753,35	0,00	14 973,20
1.2.3.	Kominy	0,00	6 138,00	0,00	374,43	0,00	0,00	0,00	6 512,41
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1 229,28	4 651,23	282,50	283,73	990,22	272,70	0,00	7 709,66
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	583,48	2 465,56	2,04	150,40	383,53	105,62	0,00	3 690,61
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	10 553,43	44 632,39	1 437,57	2 722,58	7 854,15	2 163,10	737,73	70 103,40
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1 816,71	25 994,73	97,49	1 585,68	1 253,80	345,31	0,00	31 093,69
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	675,58	7 603,74	0,94	463,82	443,12	122,04	0,00	9 309,28
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1 141,13	18 390,99	96,55	1 121,86	810,68	223,27	0,00	21 784,41
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	28 129,22	30 292,79	1 197,17	1 847,82	19 208,77	5 290,32	0,00	85 963,49
2.1.	Tarasy na gruncie	3 357,30	3 666,75	165,50	223,67	2 307,42	635,50	0,00	10 356,07
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	8 733,79	3 739,86	363,08	228,12	5 958,45	1 641,03	0,00	20 661,75
2.3.	Posadzki	7 169,38	10 115,95	396,57	617,03	4 955,68	1 364,82	0,00	24 621,71
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1 241,84	2 786,13	96,51	169,94	876,61	241,43	0,00	5 413,39
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	715,94	1 598,73	57,99	97,50	506,91	139,60	0,00	3 117,31
2.3.3.	Strop nad parterem	917,67	874,94	66,27	53,37	644,48	177,49	0,00	2 734,61
2.3.4.	Dach nad poddaszem i garażem	4 293,93	4 856,15	175,80	296,22	2 927,68	806,30	0,00	13 356,40
2.4.	Ścianki działowe	3 092,18	5 444,03	138,78	332,10	2 116,28	582,85	0,00	11 706,00
2.5.	Elewacja	5 776,57	7 326,20	133,24	446,90	3 870,94	1 066,12	0,00	18 617,96
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 109,76	53 109,76
	Razem	60 696,08	144 956,64	3 955,81	8 842,34	42 347,02	11 662,81	53 847,49	326 308,09
	Podatek VAT 8%								26 104,65
	Ogółem kosztorys								352 412,74