Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ASPAZJA”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	29.513,72	108.937,94	2.620,99	1.089,44	12.853,88	1.799,58	737,73	157.554,78
1.1.	STAN ZERO	10.481,35	15.224,57	611,03	152,26	4.436,94	621,20	0,00	31.526,11
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.185,64	11.663,38	593,05	116,64	3.111,47	435,63	0,00	23.104,64
1.1.2.	Podkłady	3.295,71	3.561,19	17,98	35,62	1.325,47	185,57	0,00	8.421,47
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	17.385,97	69.018,40	1.917,35	690,21	7.721,33	1.081,00	737,73	98.554,84
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.638,65	7.482,26	25,20	74,81	1.065,54	149,17	0,00	11.436,23
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	3.540,45	6.543,32	256,00	65,46	1.518,59	212,62	0,00	12.136,93
1.2.3.	Kominy	0,00	5.831,10	0,00	58,32	0,00	0,00	0,00	5.889,41
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.114,06	4.421,87	268,50	44,22	553,03	77,43	0,00	6.479,08
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	528,77	2.342,31	1,94	23,42	212,28	29,73	0,00	3.138,49
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.564,04	42.397,54	1.365,71	423,98	4.371,89	612,05	737,73	59.474,70
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.646,40	24.694,97	92,61	246,97	695,61	97,38	0,00	27.473,83
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	612,25	7.223,57	0,89	72,25	245,26	34,33	0,00	8.188,49
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.034,15	17.471,40	91,72	174,72	450,35	63,05	0,00	19.285,34
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	25.492,08	28.774,94	1.137,53	287,79	10.651,88	1.491,27	0,00	67.833,90
2.1.	Tarasy na gruncie	3.042,55	3.483,62	157,27	34,85	1.279,91	179,17	0,00	8.177,35
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	7.915,01	3.549,35	345,04	35,49	3.304,02	462,56	0,00	15.612,32
2.3.	Posadzki	6.497,27	9.612,73	376,84	96,16	2.749,64	384,96	0,00	19.717,17
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.125,43	2.646,40	91,71	26,48	486,85	68,17	0,00	4.444,25
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	648,83	1.518,58	55,12	15,18	281,59	39,42	0,00	2.558,28
2.3.3.	Strop nad parterem	831,64	831,44	62,97	8,33	357,84	50,10	0,00	2.142,50
2.3.4.	Dach nad poddaszem i garażem	3.891,37	4.616,31	167,04	46,17	1.623,36	227,27	0,00	10.572,14
2.4.	Ścianki działowe	2.802,27	5.170,28	131,86	51,69	1.173,67	164,32	0,00	9.494,13
2.5.	Elewacja	5.234,98	6.958,96	126,52	69,60	2.144,64	300,26	0,00	14.832,93
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.569,97	40.569,97
	Razem	55.005,80	137.712,88	3.758,52	1.377,23	23.505,76	3.290,85	41.307,70	265.958,65
	Podatek VAT 8%								21.276,69
	Ogółem kosztorys								287.235,34