Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „PENELOPE”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	29.353,92	139.591,27	2.990,31	8.375,42	21.023,75	5.657,02	3.371,13	210.362,82
1.1.	STAN ZERO	8.874,08	16.196,48	645,89	971,76	6.187,98	1.665,04	0,00	34.541,23
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.817,36	12.212,10	630,27	732,70	4.190,96	1.127,69	0,00	24.711,08
1.1.2.	Podkłady	3.056,72	3.984,38	15,62	239,06	1.997,02	537,35	0,00	9.830,15
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	18.126,36	82.250,63	2.183,73	4.935,05	13.201,56	3.552,25	567,63	124.817,21
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.407,03	6.771,09	27,85	406,27	1.582,67	425,86	0,00	11.620,77
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.025,26	6.776,22	399,42	406,58	3.526,04	948,78	0,00	17.082,30
1.2.3.	Kominy	0,00	3.447,00	0,00	206,82	0,00	0,00	0,00	3.653,82
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.267,83	5.134,03	343,56	308,04	1.047,40	281,83	0,00	8.382,69
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	994,21	3.375,71	6,15	202,56	650,24	174,97	0,00	5.403,84
1.2.6.	Ściany lukarn	180,42	824,36	10,05	49,46	123,80	33,32	0,00	1.221,41
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.251,61	55.922,22	1.396,70	3.355,32	6.271,41	1.687,49	567,63	77.452,38
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.353,48	41.144,16	160,69	2.468,61	1.634,21	439,73	2.803,50	51.004,38
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	569,65	7.606,46	0,91	456,39	370,86	99,79	0,00	9.104,06
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.431,32	32.850,64	140,31	1.971,04	1.021,56	274,88	0,00	37.689,75
1.3.3.	Balkony	183,22	359,34	10,32	21,54	125,80	33,85	1.442,00	2.176,07
1.3.3.	Stropodach nad wykuszem	169,29	327,72	9,15	19,64	115,99	31,21	1.361,50	2.034,50
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	28.055,96	36.764,63	1.396,81	2.205,90	19.144,31	5.151,29	0,00	92.718,90
2.1.	Tarasy na gruncie	2.267,73	2.657,49	117,96	159,46	1.550,69	417,26	0,00	7.170,59
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.886,09	5.441,82	500,98	326,52	6.751,60	1.816,70	0,00	24.723,71
2.3.	Posadzki	6.187,36	11.240,53	397,98	674,43	4.280,48	1.151,78	0,00	23.932,56
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.183,78	3.389,62	107,56	203,36	839,37	225,85	0,00	5.949,54
2.3.2.	Posadzka w garażu i pom. gospodarczym	566,89	1.624,32	54,82	97,46	404,11	108,74	0,00	2.856,34
2.3.3.	Strop nad parterem	1.157,11	1.425,75	99,30	85,56	816,67	219,75	0,00	3.804,14
2.3.4.	Dach nad poddaszem	3.279,58	4.800,84	136,30	288,05	2.220,33	597,44	0,00	11.322,54
2.4.	Ścianki działowe	2.590,64	6.150,20	140,95	369,00	1.775,54	477,75	0,00	11.504,08
2.5.	Elewacja	7.124,14	11.274,59	238,94	676,49	4.786,00	1.287,80	0,00	25.387,96
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.919,03	58.919,03
	Razem	57.409,88	176.355,90	4.387,12	10.581,32	40.168,06	10.808,31	62.290,16	362.000,75
	Podatek VAT 8%								28.960,06
	Ogółem kosztorys								390.960,81