

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	35 563,63	140 673,21	3 786,02	25 577,30	8 440,38	6 947,20	220 987,74
1.1	Roboty ziemne	207,20		657,25	561,89	0,00	152,62	1 578,96
1.2	Fundamenty	4 483,87	10 515,41	251,41	3 077,94	630,92	836,02	19 795,57
1.3	Izolacje fundamentów	2 124,95	4 694,53	115,37	1 456,21	281,67	395,53	9 068,26
1.4	Roboty murowe	3 109,58	18 307,41	333,18	2 237,80	1 098,44	607,82	25 694,23
1.5	Ścianki działowe	3 217,58	5 514,99	177,55	2 206,84	330,90	599,41	12 047,27
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 983,01	11 941,11	181,53	2 706,95	716,47	735,25	20 264,32
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 111,85	1 870,54	100,61	788,10	112,23	214,06	4 197,39
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	5 693,27	12 889,66	727,75	4 173,67	773,38	1 133,63	25 391,36
1.9	Więźba dachowa	2 019,24	7 815,67	404,37	1 575,35	468,94	427,89	12 711,46
1.10	Pokrycie dachu	7 564,80	36 345,68	682,56	5 360,78	2 180,74	1 456,08	53 590,64
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 048,28	30 778,21	154,44	1 431,77	1 846,69	388,89	36 648,28
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	24 170,99	56 352,51	1 255,27	16 527,07	3 381,14	4 489,00	106 175,98
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	3 374,88	25 464,58	115,94	2 269,03	1 527,87	616,30	33 368,60
2.2	Tynki wewnętrzne	6 845,71	4 145,68	756,10	4 941,18	248,74	1 342,10	18 279,51
2.3	Elewacja	11 301,63	12 026,89	312,95	7 549,48	721,61	2 050,55	33 963,11
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 015,79	1 928,91	20,80	1 323,78	115,73	359,56	5 764,57
2.5	Stołarka wewnętrzna	632,98	12 786,45	49,48	443,60	767,19	120,49	14 800,19
	RAZEM netto	59 734,62	197 025,72	5 041,29	42 104,37	11 821,52	11 436,20	327 163,72
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							71 816,43
	Razem brutto							398 980,15

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt i 15/100 zł