

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	43 429,14	157 360,00	4 902,18	19 332,52	1 573,61	2 706,56	229 304,01
1.1	Roboty ziemne	213,82		593,14	322,79	0,00	45,19	1 174,94
1.2	Fundamenty	5 744,49	13 903,67	304,47	2 419,59	139,04	338,74	22 850,00
1.3	Izolacje fundamentów	1 526,76	2 473,98	83,98	644,29	24,74	90,20	4 843,95
1.4	Roboty murowe	6 637,56	33 351,93	545,21	2 873,10	333,52	402,23	44 143,55
1.5	Ścianki działowe	1 192,46	3 615,22	66,61	503,62	36,15	70,51	5 484,57
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 797,83	10 169,60	190,75	1 995,43	101,70	279,36	17 534,67
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 229,10	1 998,62	100,83	531,97	19,99	74,48	3 954,99
1.8	Strop drewniany	683,15	1 920,32	51,03	293,67	19,20	41,12	3 008,49
1.9	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	7 491,32	14 214,43	769,94	3 304,51	142,14	462,63	26 384,97
1.10	Wieżba dachowa	3 898,55	18 553,63	1 023,57	1 968,85	185,54	275,64	25 905,78
1.11	Pokrycie dachu	8 377,25	34 327,55	1 056,42	3 773,47	343,28	528,29	48 406,26
1.12	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 636,85	22 831,05	116,23	701,23	228,31	98,17	25 611,84
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	27 077,26	28 772,75	1 344,70	11 368,77	287,73	1 591,62	70 442,83
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	121,72	397,83	13,23	53,98	3,98	7,56	598,30
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 147,51	3 890,97	79,78	890,91	38,91	124,73	7 172,81
2.3	Tynki wewnętrzne	8 594,83	8 487,68	788,91	3 753,49	84,88	525,49	22 235,28
2.4	Elewacja	12 326,15	8 213,16	388,44	5 085,84	82,13	712,01	26 807,73
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 634,89	1 998,32	24,66	1 063,82	19,98	148,93	5 890,60
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 252,16	5 784,79	49,68	520,73	57,85	72,90	7 738,11
	RAZEM netto	70 506,40	186 132,75	6 246,88	30 701,29	1 861,34	4 298,18	299 746,84
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							65 798,09
	Razem brutto							365 544,93

Słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery i 93/100 zł