

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	30 495,79	116 441,88	3 537,19	12 251,87	1 164,42	1 388,55	165 279,70
1.1	Roboty ziemne	209,55		737,07	340,79	0,00	38,62	1 326,03
1.2	Fundamenty	3 814,81	12 288,63	266,75	1 469,36	122,89	166,52	18 128,96
1.3	Izolacje fundamentów	2 397,02	4 478,45	142,51	914,23	44,78	103,61	8 080,60
1.4	Roboty murowe	3 766,43	16 198,42	89,87	1 388,26	161,98	157,34	21 762,30
1.5	Ścianki działowe	670,67	2 067,27	35,71	254,30	20,67	28,82	3 077,44
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 936,31	10 283,98	146,23	1 469,71	102,84	166,57	16 105,64
1.7	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	5 143,29	13 155,61	830,52	2 150,57	131,56	243,74	21 655,29
1.8	Dach - konstrukcja i pokrycie	9 218,61	35 976,97	1 168,13	3 739,23	359,77	423,78	50 886,49
1.9	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 339,10	21 992,55	120,40	525,42	219,93	59,55	24 256,95
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	15 562,28	31 114,67	1 295,68	6 068,86	311,15	687,81	55 040,45
2.1	Posadzki zewnętrzne - tarasy, balkony	1 392,28	3 177,22	70,45	526,58	31,77	59,68	5 257,98
2.2	Izolacja poddasza	424,67	9 159,89	155,76	208,95	91,60	23,68	10 064,55
2.3	Tynki wewnętrzne	2 948,57	2 144,56	634,23	1 289,81	21,45	146,18	7 184,80
2.4	Elewacja	8 871,05	10 473,96	385,92	3 332,51	104,74	377,69	23 545,87
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 461,54	1 421,05	16,52	532,10	14,21	60,30	3 505,72
2.6	Stolarka wewnętrzna	464,17	4 737,99	32,80	178,91	47,38	20,28	5 481,53
	RAZEM netto	46 058,07	147 556,55	4 832,87	18 320,73	1 475,57	2 076,36	220 320,15
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							48 362,96
	Razem brutto							268 683,11

Słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy i 11/100 zł