

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Kz | Z | RAZEM |
|-----|--|-----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
| 1 | ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 41 005,90 | 127 575,49 | 4 392,14 | 29 508,73 | 7 654,53 | 7 940,12 | 218 076,91 |
| 1.1 | Roboty ziemne | 281,76 | | 895,32 | 765,10 | 0,00 | 205,87 | 2 148,05 |
| 1.2 | Fundamenty | 5 129,56 | 13 962,64 | 342,35 | 3 556,74 | 837,76 | 957,04 | 24 786,09 |
| 1.3 | Izolacje fundamentów | 3 223,13 | 4 927,24 | 176,11 | 2 209,50 | 295,63 | 594,52 | 11 426,13 |
| 1.4 | Roboty murowe | 5 064,47 | 18 939,62 | 110,94 | 3 364,02 | 1 136,38 | 905,18 | 29 520,61 |
| 1.5 | Ścianki działowe | 901,81 | 2 523,88 | 44,20 | 614,91 | 151,43 | 165,46 | 4 401,69 |
| 1.6 | Posadzki na gruncie - konstrukcja | 5 292,91 | 12 943,39 | 180,68 | 3 557,83 | 776,60 | 957,33 | 23 708,74 |
| 1.7 | Żelbetowe elementy konstrukcyjne | 6 915,89 | 15 131,77 | 1 052,52 | 5 179,47 | 907,91 | 1 393,68 | 30 581,24 |
| 1.8 | Dach - konstrukcja i pokrycie | 12 395,77 | 37 038,65 | 1 441,21 | 8 994,04 | 2 222,32 | 2 420,09 | 64 512,08 |
| 1.9 | Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna | 1 800,60 | 22 108,30 | 148,81 | 1 267,12 | 1 326,50 | 340,95 | 26 992,28 |
| 2 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | 20 925,76 | 34 709,66 | 1 512,57 | 14 584,92 | 2 082,58 | 3 924,46 | 77 739,95 |
| 2.1 | Posadzki zewnętrzne - tarasy, balkony | 1 872,12 | 4 517,00 | 86,91 | 1 273,37 | 271,02 | 342,63 | 8 363,05 |
| 2.2 | Izolacja poddasza | 571,04 | 9 253,00 | 192,16 | 496,08 | 555,18 | 133,49 | 11 200,95 |
| 2.3 | Tynki wewnętrzne | 3 964,78 | 2 545,37 | 696,62 | 3 029,91 | 152,72 | 815,28 | 11 204,68 |
| 2.4 | Elewacja | 11 928,41 | 11 459,00 | 476,00 | 8 062,87 | 687,54 | 2 169,53 | 34 783,35 |
| 2.5 | Roboty malarskie - wewnętrzne | 1 965,26 | 1 954,28 | 20,37 | 1 290,66 | 117,26 | 347,28 | 5 695,11 |
| 2.6 | Stołarka wewnętrzna | 624,15 | 4 981,01 | 40,51 | 432,03 | 298,86 | 116,25 | 6 492,81 |
| | RAZEM netto | 61 931,66 | 162 285,15 | 5 904,71 | 44 093,65 | 9 737,11 | 11 864,58 | 295 816,86 |
| | INSTALACJE (wartość szacunkowa) | | | | | | | 64 935,41 |
| | Razem brutto | | | | | | | 360 752,27 |

Słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa i 27/100 zł