Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „LENA PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	43.119,31	135.261,48	6.514,87	1.352,67	17.868,36	3.375,16	11.082,37	218.572,87
1.1.	STAN ZERO	13.662,34	19.457,24	2.420,29	194,60	5.789,74	1.093,63	0,00	42.619,45
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	8.662,25	14.174,86	2.355,47	141,77	3.966,37	749,22	0,00	30.051,71
1.1.2.	Podkłady	5.000,09	5.282,38	64,82	52,83	1.823,37	344,41	0,00	12.567,74
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	27.980,48	89.389,90	3.950,33	893,92	11.495,15	2.171,33	11.082,37	146.960,47
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.470,94	12.977,66	493,51	129,77	2.147,20	405,58	0,00	21.624,61
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.285,27	11.214,13	694,98	112,12	2.512,89	474,66	10.000,00	31.290,98
1.2.3.	Kominy	317,00	8.455,27	64,05	84,56	137,21	25,92	0,00	9.083,92
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.492,23	6.090,72	579,69	60,92	745,89	140,89	0,00	9.110,33
1.2.5.	Ścianki działowe	1.287,30	2.735,45	84,64	27,36	493,92	93,30	0,00	4.721,75
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	13.127,74	47.916,67	2.033,46	479,19	5.458,04	1.030,98	1.082,37	71.128,88
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.476,49	26.414,34	144,25	264,15	583,47	110,20	0,00	28.992,95
1.3.1.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.476,49	26.414,34	144,25	264,15	583,47	110,20	0,00	28.992,95
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	26.484,35	36.609,98	1.664,62	366,10	10.133,63	1.914,14	16.140,52	93.313,65
2.1.	Posadzki	2.384,88	4.835,92	255,08	48,36	950,37	179,50	0,00	8.653,09
2.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.930,94	3.569,97	204,75	35,70	768,84	145,22	0,00	6.654,41
2.1.2.	Posadzka w kotłowni i garażu	453,94	1.265,95	50,33	12,66	181,53	34,28	0,00	1.998,68
2.2.	Wykończenie sufitów	1.333,98	6.220,09	68,89	62,19	505,04	95,40	0,00	8.285,33
2.3.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.594,14	4.898,52	673,17	48,98	4.056,23	766,18	0,00	21.037,19
2.4.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	677,73	6.608,93	2,79	66,08	244,99	46,28	0,00	7.646,83
2.5.	Elewacja	10.412,50	10.711,41	469,54	107,14	3.917,55	740,00	542,52	26.902,52
2.6.	Tarasy na gruncie	1.081,12	3.335,11	195,15	33,35	459,45	86,78	15.598,00	20.788,69
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.139,48	56.139,48
	Razem	69.603,66	171.871,46	8.179,49	1.718,77	28.001,99	5.289,30	83.362,37	368.026,00
	Podatek VAT 8%								29.442,08
	Ogółem kosztorys								397.468,08