**Tabela elementów szczegółowa**



Budynek mieszkalny jednorodzinny „LENA PS”

| Nr | Opis robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Zysk | Inne | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **STAN SUROWY ZAMKNIĘTY** | 49.603,40 | 142.388,45 | 6.857,54 | 8.685,74 | 36.247,90 | 10.012,53 | 11.082,37 | 264.876,65 |
| 1.1. | STAN ZERO | 15.716,81 | 20.471,51 | 2.547,67 | 1.248,78 | 11.725,77 | 3.238,93 | 0,00 | 54.950,55 |
| 1.1.1. | Roboty ziemne i fundamentowe | 9.964,83 | 14.911,11 | 2.479,43 | 909,60 | 7.989,20 | 2.206,80 | 0,00 | 38.461,89 |
| 1.1.2. | Podkłady | 5.751,98 | 5.560,40 | 68,24 | 339,18 | 3.736,57 | 1.032,13 | 0,00 | 16.488,66 |
| 1.2. | STAN SUROWY OTWARTY | 32.188,07 | 94.112,35 | 4.158,05 | 5.740,90 | 23.334,21 | 6.445,47 | 11.082,37 | 177.058,96 |
| 1.2.1. | Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru | 6.293,62 | 13.664,50 | 519,50 | 833,52 | 4.374,03 | 1.208,22 | 0,00 | 26.893,46 |
| 1.2.2. | Strop i elementy żelbetowe | 7.230,42 | 11.803,00 | 731,54 | 720,00 | 5.111,58 | 1.411,93 | 10.000,00 | 37.006,65 |
| 1.2.3. | Kominy | 364,66 | 8.899,54 | 67,43 | 542,89 | 277,41 | 76,62 | 0,00 | 10.228,52 |
| 1.2.4. | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 1.716,65 | 6.416,32 | 610,05 | 391,39 | 1.493,74 | 412,61 | 0,00 | 11.040,77 |
| 1.2.5. | Ścianki działowe | 1.480,89 | 2.880,12 | 89,09 | 175,69 | 1.007,92 | 278,41 | 0,00 | 5.912,28 |
| 1.2.6. | Dach - konstrukcja z pokryciem | 15.101,83 | 50.448,87 | 2.140,44 | 3.077,41 | 11.069,53 | 3.057,68 | 1.082,37 | 85.977,28 |
| 1.3. | PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 1.698,52 | 27.804,59 | 151,82 | 1.696,06 | 1.187,92 | 328,13 | 0,00 | 32.867,14 |
| 1.3.1. | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 1.698,52 | 27.804,59 | 151,82 | 1.696,06 | 1.187,92 | 328,13 | 0,00 | 32.867,14 |
| 2. | **PRACE WYKOŃCZENIOWE** | 30.466,92 | 38.537,72 | 1.752,16 | 2.350,77 | 20.684,64 | 5.713,58 | 16.140,52 | 115.654,46 |
| 2.1. | Posadzki | 2.743,49 | 5.090,78 | 268,49 | 310,52 | 1.933,67 | 534,11 | 0,00 | 10.884,37 |
| 2.1.1. | Posadzka mieszkania na gruncie | 2.221,30 | 3.758,22 | 215,50 | 229,24 | 1.564,41 | 432,11 | 0,00 | 8.423,37 |
| 2.1.2. | Posadzka w kotłowni i garażu | 522,19 | 1.332,56 | 52,99 | 81,28 | 369,26 | 102,00 | 0,00 | 2.461,00 |
| 2.2. | Wykończenie sufitów | 1.534,58 | 6.547,01 | 72,51 | 399,36 | 1.031,75 | 284,98 | 0,00 | 9.869,68 |
| 2.3. | Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych | 12.187,23 | 5.159,23 | 708,59 | 314,71 | 8.279,12 | 2.286,89 | 0,00 | 28.937,18 |
| 2.4. | Stolarka i ślusarka wewnętrzna | 779,64 | 6.956,75 | 2,94 | 424,36 | 502,42 | 138,78 | 0,00 | 8.804,89 |
| 2.5. | Elewacja | 11.978,29 | 11.273,11 | 494,21 | 687,64 | 8.007,35 | 2.211,84 | 542,52 | 35.198,55 |
| 2.6. | Tarasy na gruncie | 1.243,69 | 3.510,84 | 205,42 | 214,18 | 930,33 | 256,98 | 15.598,00 | 21.959,79 |
| 3. | **INSTALACJE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.495,57 | 68.495,57 |
| | **Razem** | 80.070,32 | 180.926,17 | 8.609,70 | 11.036,51 | 56.932,54 | 15.726,11 | 95.718,46 | 449.026,68 |
| | Podatek VAT 8% | | | | | | | | 35.922,13 |
| | **Ogółem kosztorys** | | | | | | | | 484.948,81 |