Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „LENA 3 PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	32.700,25	121.941,18	4.561,08	7.804,22	24.219,93	6.640,01	10.980,34	208.847,47
1.1.	STAN ZERO	10.082,84	16.068,16	2.034,13	1.028,39	7.876,04	2.159,27	0,00	39.249,01
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.293,65	11.755,72	1.985,38	752,39	5.381,37	1.475,34	0,00	27.644,01
1.1.2.	Podkłady	3.789,19	4.312,44	48,75	276,00	2.494,67	683,93	0,00	11.605,00
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	21.573,47	81.090,00	2.441,93	5.189,73	15.610,07	4.279,56	10.980,34	141.165,43
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.898,06	10.523,28	154,62	673,50	2.634,24	722,20	0,00	18.605,82
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.232,59	10.824,08	372,47	692,73	3.643,30	998,83	10.000,00	31.762,96
1.2.3.	Kominy	278,86	8.827,00	49,28	564,89	213,31	58,47	0,00	9.991,86
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.231,37	5.642,90	308,67	361,14	1.001,02	274,43	0,00	8.819,54
1.2.5.	Ścianki działowe	1.025,71	2.635,99	31,13	168,69	686,95	188,32	0,00	4.736,82
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.906,88	42.636,75	1.525,76	2.728,78	7.431,25	2.037,31	980,34	67.248,43
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.043,94	24.783,02	85,02	1.586,10	733,82	201,18	0,00	28.433,03
1.3.1.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.043,94	24.783,02	85,02	1.586,10	733,82	201,18	0,00	28.433,03
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	19.340,68	28.037,74	838,11	1.794,43	13.116,23	3.595,83	16.140,52	82.861,89
2.1.	Posadzki	1.707,56	3.511,30	126,83	224,73	1.192,36	326,89	0,00	7.089,27
2.1.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.560,68	3.069,96	116,06	196,48	1.089,90	298,80	0,00	6.331,53
2.1.2.	Posadzka w kotłowni	146,88	441,34	10,77	28,25	102,46	28,09	0,00	757,74
2.2.	Wykończenie poddasza	273,54	2.963,71	9,84	189,67	184,20	50,49	0,00	3.671,81
2.3.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	7.770,04	3.780,94	279,49	241,99	5.232,19	1.434,41	0,00	18.736,59
2.4.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	536,27	5.834,80	1,14	373,43	349,32	95,76	0,00	7.190,66
2.5.	Elewacja	8.102,21	8.754,47	337,06	560,29	5.485,53	1.503,87	542,52	25.287,27
2.6.	Tarasy na gruncie	951,06	3.192,52	83,75	204,32	672,63	184,41	15.598,00	20.886,29
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.507,68	52.507,68
	Razem	52.040,93	149.978,92	5.399,19	9.598,65	37.336,16	10.235,84	79.628,54	344.217,04
	Podatek VAT 8%								27.537,36
	Ogółem kosztorys								371.754,40