

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	56 809,42	170 038,54	6 334,34	41 043,43	10 202,31	11 043,85	295 471,89
1.1	Roboty ziemne	272,76		866,79	740,70	0,00	199,31	2 079,56
1.2	Fundamenty	7 490,04	21 873,74	596,15	5 256,03	1 312,42	1 414,28	37 942,66
1.3	Izolacje fundamentów	4 815,91	6 828,64	260,77	3 299,84	409,72	887,91	16 502,79
1.4	Roboty murowe	4 161,42	19 240,87	454,48	3 000,33	1 154,45	807,32	28 818,87
1.5	Ścianki działowe	1 286,11	3 955,42	86,86	892,43	237,33	240,13	6 698,28
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	7 590,76	19 029,23	261,04	5 103,67	1 141,75	1 373,28	34 499,73
1.7	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	12 077,97	25 205,30	1 647,59	8 921,61	1 512,32	2 400,60	51 765,39
1.8	Dach - konstrukcja i pokrycie	16 678,31	45 309,28	1 958,54	12 113,95	2 718,56	3 259,59	82 038,23
1.9	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 436,14	28 596,06	202,12	1 714,87	1 715,76	461,43	35 126,38
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	29 475,86	49 538,97	2 072,38	20 506,37	2 972,34	5 517,80	110 083,72
2.1	Posadzki zewnętrzne - tarasy, balkony	5 117,28	9 944,46	199,32	3 455,79	596,67	929,87	20 243,39
2.2	Izolacja poddasza	855,05	14 228,55	284,84	740,93	853,71	199,37	17 162,45
2.3	Tynki wewnętrzne	5 852,86	3 844,85	1 030,12	4 473,94	230,69	1 203,84	16 636,30
2.4	Elewacja	14 285,34	14 310,13	478,35	9 596,40	858,61	2 582,17	42 111,00
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 785,41	2 678,54	28,68	1 829,16	160,71	492,19	7 974,69
2.6	Stołarka wewnętrzna	579,92	4 532,44	51,07	410,15	271,95	110,36	5 955,89
	RAZEM netto	86 285,28	219 577,51	8 406,72	61 549,80	13 174,65	16 561,65	405 555,61
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							89 024,40
	Razem brutto							494 580,01

Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt i 01/100 zł