Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „AMONIUSZ”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	25.879,65	110.799,10	2.481,41	6.647,98	18.434,73	4.960,32	16.135,24	185.337,55
1.1.	STAN ZERO	8.553,96	12.776,95	636,48	766,64	5.973,79	1.607,41	0,00	30.316,35
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.561,00	8.897,40	619,00	533,87	4.016,99	1.080,87	0,00	20.710,35
1.1.2.	Podkłady	2.992,96	3.879,55	17,48	232,77	1.956,80	526,54	0,00	9.606,00
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	15.593,29	65.490,94	1.722,28	3.929,46	11.255,15	3.028,46	14.147,24	115.164,80
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.104,24	8.528,73	197,09	511,71	2.145,87	577,41	0,00	15.065,40
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	3.429,88	8.418,16	315,77	505,10	2.434,67	655,10	14.000,00	29.758,47
1.2.3.	Kominy	472,13	9.332,13	79,26	559,92	358,40	96,45	0,00	10.898,33
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	985,88	4.385,68	281,18	263,15	823,59	221,61	0,00	6.961,05
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.398,44	3.522,07	106,97	211,31	978,52	263,28	0,00	6.480,80
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	6.202,72	31.304,17	742,01	1.878,27	4.514,10	1.214,61	147,24	46.000,75
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.732,40	32.531,21	122,65	1.951,88	1.205,79	324,45	1.988,00	39.856,40
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	593,79	6.889,43	0,51	413,36	386,30	103,94	0,00	8.387,27
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.138,61	25.641,78	122,14	1.538,52	819,49	220,51	1.988,00	31.469,13
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	30.691,88	47.627,61	1.818,06	2.857,69	21.131,46	5.686,02	2.110,98	111.920,41
2.1.	Tarasy na gruncie	1.724,11	12.896,37	126,37	773,80	1.202,80	323,63	1.100,00	18.147,18
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	11.813,54	6.346,53	630,60	380,79	8.088,69	2.176,49	0,00	29.436,77
2.3.	Posadzki	3.661,20	6.683,56	343,77	401,02	2.603,25	700,46	0,00	14.394,59
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.299,37	3.149,62	127,61	188,99	927,53	249,57	0,00	5.942,94
2.3.2.	Posadzka w garażu	398,59	1.346,27	40,46	80,76	285,40	76,80	0,00	2.228,82
2.3.3.	Posadzka na stropie	1.963,24	2.187,67	175,70	131,27	1.390,32	374,09	0,00	6.222,83
2.4.	Wykończenie poddasza	2.812,37	5.447,25	181,89	326,83	1.946,26	523,70	525,42	11.763,02
2.5.	Ścianki działowe	2.406,65	4.604,25	136,06	276,26	1.652,76	444,72	0,00	9.520,45
2.6.	Elewacja	8.274,01	11.649,65	399,37	698,99	5.637,70	1.517,02	485,56	28.658,40
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.506,44	53.506,44
	Razem	56.571,53	158.426,71	4.299,47	9.505,67	39.566,19	10.646,34	71.752,66	350.764,40
	Podatek VAT 8%								28.061,15
	Ogółem kosztorys								378.825,55