Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ALFEUSZ 2 PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	31.599,79	148.513,79	3.586,95	1.485,24	10.556,07	1.372,24	5.981,08	203.093,27
1.1.	STAN ZERO	9.899,72	19.613,91	888,56	196,17	3.236,49	420,75	0,00	34.256,46
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.001,03	15.373,29	867,61	153,76	2.360,59	306,88	0,00	26.063,82
1.1.2.	Podkłady	2.898,69	4.240,62	20,95	42,41	875,90	113,87	0,00	8.192,64
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	19.455,28	94.957,14	2.527,70	949,63	6.594,93	857,32	682,08	126.021,52
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.313,34	8.830,37	31,25	88,32	703,38	91,45	0,00	12.057,82
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	5.783,06	11.361,01	480,76	113,63	1.879,14	244,28	0,00	19.860,46
1.2.3.	Kominy	0,00	5.337,29	0,00	53,37	0,00	0,00	0,00	5.390,66
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.307,57	5.472,34	377,31	54,72	505,46	65,71	0,00	7.783,17
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.099,67	4.691,85	3,93	46,91	331,08	43,03	0,00	6.216,38
1.2.6.	Ściany lukarn	299,59	792,64	16,70	7,93	94,89	12,34	0,00	1.224,06
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.652,05	58.471,64	1.617,75	584,75	3.080,98	400,51	682,08	73.488,97
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.244,79	33.942,74	170,69	339,44	724,65	94,17	5.299,00	42.815,29
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	480,00	6.831,97	0,00	68,32	144,00	18,72	0,00	7.543,05
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.151,63	25.826,63	132,84	258,27	385,35	50,08	0,00	27.804,88
1.3.3.	Balkony	613,16	1.284,14	37,85	12,85	195,30	25,37	5.299,00	7.467,36
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	28.404,87	38.830,43	1.637,94	388,26	9.012,97	1.171,64	0,00	79.436,15
2.1.	Tarasy na gruncie	1.937,19	2.842,27	135,90	28,41	621,93	80,85	0,00	5.646,33
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.650,49	6.317,31	572,76	63,16	3.367,02	437,69	0,00	21.407,31
2.3.	Posadzki	6.973,64	14.105,43	513,96	141,05	2.246,31	292,02	0,00	24.266,14
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.015,65	2.802,45	99,92	28,02	334,69	43,51	0,00	4.322,82
2.3.2.	Posadzka w garażu	733,98	2.050,13	76,38	20,49	243,11	31,62	0,00	3.154,17
2.3.3.	Strop nad parterem	1.232,06	1.618,57	114,47	16,19	403,97	52,51	0,00	3.435,33
2.3.4.	Dach nad poddaszem	3.991,95	7.634,28	223,19	76,35	1.264,54	164,38	0,00	13.353,82
2.4.	Ścianki działowe	2.447,37	5.512,04	150,84	55,10	779,48	101,33	0,00	9.046,01
2.5.	Elewacja	6.396,18	10.053,38	264,48	100,54	1.998,23	259,75	0,00	19.070,36
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.855,31	50.855,31
	Razem	60.004,66	187.344,22	5.224,89	1.873,50	19.569,04	2.543,88	56.836,39	333.384,73
	Podatek VAT 8%								26.670,78
	Ogółem kosztorys								360.055,51